

												審 査		設計者	
令和 8年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 ( 当 初 ) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第11338号外 普通河川 正円寺川外 河川災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市 三井町内屋外 地内													
工 事 概 要		6災11338号 復旧延長 L=137.0m 崩土除去工 V= 1,400m3 流木除去工 W= 301t 工事用道路工 (敷鉄板) L= 180.0m 6災11342号 復旧延長 L=15.0m 崩土除去工 V= 240m3 流木除去工 W= 206t 工事用道路工 (敷鉄板) L= 30.0m 6災11334号 復旧延長 L=38.0m 崩土除去工 V= 24m3 流木除去工 W= 105t 工事用道路工 (敷鉄板) L= 60.0m													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 8年 12月 25日		地 区		1					
工 種 区 分		河川工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8 年 4 月 1 日		附 属 図 面		3枚					

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

工事名	令和6年災 第11338号外 普通河川 正円寺川外 河川災害復旧工事				
適用世代	R080401	単価適用年月日	R080401	歩掛適用年月日	R080401
		損料適用年月日	R080401	諸経費適用年月日	R080401
単価地区	03	輪島地区			
諸経费率工種	01	河川工事			
施工地域区分	5	補正無し			
施工時期等による現場管理費率の補正(%) 0					
消費税率(%)	10				
現場環境改善費	率計上しない				
週休2日補正	週単位(完全週休二日(土日))				
ICT補正	しない				