

											審 査		設計者	
令和 8年度											審査日	年 月 日		
<b>工 事 実 施 ( 当 初 ) 設 計 書</b>														
工 事 名		令和8年度6災 第10430号 市道市役所前通線 上新橋 橋梁災害復旧工事 (仮駐車場)												
工 事 場 所		輪島市二ツ屋町外地内												
工 事 概 要		6災10430号 仮駐車場 A=1, 140m <sup>2</sup>												
工 事 日 数		日			完 成 期 限		令和 8年 9月 30日			地 区		3		
工 種 区 分		道路改良工事			歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8年 6月 1日			附 属 図 面		2 枚		

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

石川県土木工事特記仕様書〔共通編〕  
その他、「石川県土木工事特記仕様書〔共通編〕」に記載されている特記仕様書

## 積算条件

令和8年度6災 第10430号 市道市役所前通線 上新橋 橋梁災害復旧工事(仮駐車場)

適用世代 R080601 単価適用年月日 R080601 歩掛適用年月日 R080601

損料適用年月日 R080601 諸経費適用年月日 R080601

単価地区 輪島地区

諸経费率工種 道路改良工事

施工地域区分 一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 (現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない