

												審 査		設 計 者		
令和 8 年度											審 査 日	年 月 日				
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書																
工 事 名		令和6年災第11517号 市道和田中谷内線 中谷内 1 号橋 橋梁災害復旧工事														
工 事 場 所		輪島市門前町中谷内 外 地内														
工 事 概 要		<p style="text-align: center;">復旧延長(橋長) L=5.0m 大型プレキャストボックスカルバート工 L=7.5m 大型ブロック積工 A=132㎡ 舗装工 A=130m2</p>														
工 事 日 数		日			完 成 期 限			令和 9年 3月 31日			地 区			3		
工 種 区 分		河川・道路構造物工事			歩 掛 単 価 適 用 記 号			令和 8年 6月 1日			附 属 図 面			18 枚		

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災第11517号 市道和田中谷内線 中谷内1号橋 橋梁災害復旧工事

適用世代	R080601	単価適用年月日	R080601	歩掛適用年月日	R080601
		損料適用年月日	R080601	諸経費適用年月日	R080601
単価地区	03	輪島地区			
諸経费率工種		河川・道路構造物工事			
施工地域区分		補正無			
施工時期等による現場管理费率の補正(%)	0				
消費税率(%)	10				
現場環境改善費	率計上しない				
週休2日補正	現場閉所 週単位				
ICT補正	しない				