
いしかわ週休２日工事仕様書

工事現場において週休２日に取り組む「いしかわ週休２日工事」（以下、「週休２日工

事」という。）の適用については、次のとおりとする。

なお、週休２日工事の定義（様式）等については、石川県土木部監理課技術管理室 HP の

「いしかわ週休２日工事 実施要領」を参照すること。

（１）当初設計において、週単位の週休２日にかかる補正係数を乗じている。

（２）受注者は、工事現場に週休２日に取り組むことを記載した工事看板を設置するこ

と。

（３）受注者は現場着手前に休日取得[計画]表を作成し、監督員に提出・共有すること。

（４）受注者は、工程に大幅な変更が生じた場合は休日取得[計画]表を修正し、監督員に

提出・共有すること。

（５）受注者は、工期最終日までに、休日取得[実績]表を記入し、監督員に提出するこ

と。

（６）分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通

して現場作業が無い状態も「現場閉所」とみなす。

（７）発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、週単位の週休２日に満たない場合は、月

単位の週休２日（４週８休相当）の補正に減額するものとし、月単位の週休２日

（４週８休相当）に満たない場合は、補正分を減額するものとする。

なお、週休２日の確保が確認できなかった場合であっても、工事成績評点で減点評

価は行わない。


