

												審 査		設計者	
令和 8年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和8年度 輪島中学校仮設グラウンド整備工事													
工 事 場 所		輪島市 杉平町 地内													
工 事 概 要		土工 N=1式 グレイ舗装工 A= 2600m2 路盤工 A= 3290m2 暗渠排水工 L=305m 防球ネット工10m L=138m 防球ネット工10m(嵩上げ) L=98m													
工 事 日 数		日			完 成 期 限		令和 年 月 日			地 区		3			
工 種 区 分		公園工事			歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8 年 7 月 1 日			附 属 図 面		枚			

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

工事名	令和8年度 輪島中学校仮設グラウンド整備工事				
適用世代	R080701	単価適用年月日	R080701	歩掛適用年月日	R080701
		損料適用年月日	R080701	諸経費適用年月日	R080701
単価地区	03	輪島地区			
諸経费率工種	09	公園工事			
施工地域区分	5	補正無し			
施工時期等による現場管理費率の補正(%) 0					
消費税率(%)	10				
現場環境改善費	率計上しない				
週休2日補正	する				
ICT補正	しない				