

												審 査		設計者	
令和 8年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事 (その1)													
工 事 場 所		輪島市門前町 浦上 地内													
工 事 概 要		6災6678号 復旧延長 L = 3 5 . 1 m 吹付法粋工 A = 6 5 4 m ² 植生基材吹付工 A = 4 9 0 m ²													
工 事 日 数		日			完 成 期 限			令和 9 年 3 月 31日			地 区			3	
工 種 区 分		道路改良工事			歩 掛 単 価 適 用 記 号			令和 8 年 8 月 1日			附 属 図 面			6 枚	

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事(その1)

適用世代	R080801	単価適用年月日	R080801	歩掛適用年月日	R080801
		損料適用年月日	R080801	諸経費適用年月日	R080801
単価地区	03	輪島地区			
諸経费率工種	01	道路改良工事			
施工地域区分	5	補正無し			
施工時期等による現場管理费率の補正(%)	0				
消費税率(%)	10				
現場環境改善費	率計上しない				
週休2日補正	(現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))				
ICT補正	しない				