												審　査		設計者	
令和　　８年度												審査日	年　　月　　日		

工　事　実　施（　当　　初　）　設　計　書

工　　事　　名	令和6年災　第6720号　市道切狭久川線　道路災害復旧工事（その2）				
工　　事　　場　　所	輪島市門前町切狭地内				
工　　事　　概　　要	復旧延長　L=42.6m （16工区 L=13.8m、17工区 L=28.8m） 吹付法枠工(鉄筋挿入あり)　　A=354m2 ワイヤーネット工(鉄筋挿入あり)　　A=553m2				
工　事　日　数	日	完　成　期　限	令和9年3月31日	地　区	3
工　種　区　分	道路改良工事	歩　掛　単　価 適　用　記　号	令和8年10月1日	附　属　図　面	19枚

工　事　仕　様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、 図面並びに設計内訳、 下記の特記仕様により施工すること。

特　記　仕　様

積算条件

令和6年災　第6720号　市道切狭久川線　道路災害復旧工事（その2）

適用世代　R081001　単価適用年月日　R081001　歩掛適用年月日　R081001

損料適用年月日　R081001　諸経費適用年月日　R081001

諸経費率工種　06　道路改良工事

施工地域区分　3　一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理費率の補正(%)　0

消費税率(%)　10

現場環境改善費　率計上しない

週休2日補正　しない

ICT補正　しない