| | | | | | | | | | | | | 審　査 | | 設計者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和　8年度 | | | | | | | | | | | | 審査日 | 年　月　日 | | |

# 工　事　実　施（　当　　初　）　設　計　書

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | 令和6年災　第6703号　市道舘小石線　道路災害復旧工事（その3） |
| 工　事　場　所 | 輪島市門前町　西中尾　地内 |
| 工　事　概　要 | 6災6703号<br>復旧延長　　Ｌ＝３０．０ｍ<br>EPS工　V=２８５m3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　事　日　数 | 日 | 完　成　期　限 | 令和　9 年　3 月 31日 | 地　区 | 3 |
| 工　種　区　分 | 道路改良工事 | 歩掛単価適用記号 | 令和　8 年 10月　1 日 | 附　属　図　面 | 14　枚 |

# 工　事　仕　様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、 図面並びに設計内訳、 下記の特記仕様により施工すること。

## 特　記　仕　様

積算条件

令和6年災　第6703号　市道舘小石線　道路災害復旧工事（その3）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用世代 | R081001 | 単価適用年月日 | R081001 | 歩掛適用年月日 | R081001 |
| | | 損料適用年月日 | R081001 | 諸経費適用年月日 | R081001 |

| | |
|---|---|
| 単価地区 | 輪島地区 |
| 諸経費率工種 | 道路改良工事 |
| 施工地域区分 | 一般交通影響有り（2）ー2 |
| 施工時期等による現場管理費率の補正（%） | 0 |
| 消費税率(%) | 10 |
| 現場環境改善費 | 率計上しない |
| 週休２日補正 | 補正なし |
| ICT補正 | しない |