

## 開札結果

## 案件名称 令和元年度 林道美谷線 橋梁補修工事

調達案件番号	1720400010000120190099-00 起案番号		
調達案件名称	令和元年度 林道美谷線 橋梁補修工事		
工事または業務内容	ひびわれ補修工:N=1式、断面修復工:N=1式、表面保護工:N=1式 他		
工種区分	土木	入札方式	一般競争入札(標準型)
公告日/公示日等	R01.07.23	入札説明請求期限	R01.07.31
参加申請書受付日時	R01.07.24 (10:00) ~ R01.07.30 (15:00)		
確認通知書発行日時	R01.07.31 (09:00) ~ R01.08.02 (16:00)		
入札書受付予定日時	R01.08.06 (09:00) ~ R01.08.08 (09:00)		
内訳書開封予定日時	R01.08.08 (09:05)	開札予定日時	R01.08.08 (09:30)
政府調達案件 (WTO)	非該当	VE 提案書	なし
電子くじ	該当		
J Vのみ参加可能案件	非該当		
予定価格	10,110,000 円		1011万円
最低制限価格	8,750,000 円		875万円

## 第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	制限価格 以上	調査 実施	落札	摘要
1	(株)田中組	9,500,000	○	○		○	
2	(株)上田組	9,800,000	○	○			

開札結果	落札者決定
理由	
備考	

執行担当署名者	署名日時
加本 哲也	令和元年 8月 9日 14時11分
立会担当署名者	署名日時
村元 大祐	令和元年 8月 9日 14時12分

## 開札結果

## 案件名称 輪島市文化会館ホール棟外壁等改修工事

調達案件番号	1720400010000120190100-00 起案番号		
調達案件名称	輪島市文化会館ホール棟外壁等改修工事		
工事または業務内容	仮設工:N=1式、防水工:N=1式、左官工:N=1式、塗装工:N=1式、建具工:N=1式 他		
工種区分	建築	入札方式	一般競争入札(標準型)
公告日/公示日等	R01.07.23	入札説明請求期限	R01.07.31
参加申請書受付日時	R01.07.24 (10:00) ~ R01.07.30 (15:00)		
確認通知書発行日時	R01.07.31 (09:00) ~ R01.08.02 (16:00)		
入札書受付予定日時	R01.08.06 (09:00) ~ R01.08.08 (09:00)		
内訳書開封予定日時	R01.08.08 (09:05)	開札予定日時	R01.08.08 (09:35)
政府調達案件(WTO)	非該当	VE提案書	なし
電子くじ	該当		
JVのみ参加可能案件	非該当		
予定価格	72,710,000円		7271万円
最低制限価格	66,000,000円		6600万円

## 第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	制限価格 以上	調査 実施	落札	摘要
1	(株)宮地組	71,500,000	○	○		○	
2	(株)里谷組	72,000,000	○	○			

開札結果	落札者決定
理由	
備考	

執行担当署名者	署名日時
加本 哲也	令和元年8月9日 14時11分
立会担当署名者	署名日時
村元 大祐	令和元年8月9日 14時12分

## 開札経過

## 案件名称 令和元年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（水守・中段工区）

調達案件番号	1720400010000120190101-00起案番号		
調達案件名称	令和元年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（水守・中段工区）		
工事または業務内容	250mm配水管布設替工事：L=566.1m、200mm配水管布設替工事：L=52.3m、150mm配水管布設替工事：L=87.9m 他		
工種区分	土木	入札方式	一般競争入札（標準型）
公告日／公示日等	R01.07.23	入札説明請求期限	R01.07.31
参加申請書受付日時	R01.07.24 (10:00) ～ R01.07.30 (15:00)		
確認通知書発行日時	R01.07.31 (09:00) ～ R01.08.02 (16:00)		
入札書受付予定日時	R01.08.06 (09:00) ～ R01.08.08 (09:00)		
内訳書開封予定日時	R01.08.08 (09:05)	開札予定日時	R01.08.08 (09:40)
政府調達案件（WTO）	非該当	VE提案書	なし
電子くじ	該当		
JVのみ参加可能案件	非該当		
予定価格	66,450,000円		6645万円
最低制限価格	59,820,000円		5982万円

## 第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	制限価格 以上	調査 実施	落札	摘要
1	森土木工業(株)	63,000,000	○	○		○	
2	(株)宮地組	63,150,000	○	○			
3	(株)里谷組	65,000,000	○	○			
4	(株)新出組	65,000,000	○	○			
5	(株)上野組						辞退

開札結果	落札者決定
理由	
備考	

執行担当署名者	署名日時
中村 義男	令和元年 8月 8日 15時50分
立会担当署名者	署名日時
加本 哲也 村元 大祐	令和元年 8月 8日 15時52分

## 開札結果

案件名称 令和元年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（鳳至・釜屋谷工区）

調達案件番号	1720400010000120190102-0	起案番号	0
調達案件名称	令和元年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（鳳至・釜屋谷工区）		
工事または業務内容	250mm配水管布設替工事:L=397.4m、250A水管橋布設替工事:L=18.2、給水管接続工事:34戸、仮配水管布設工事:L=494.2m 他		
工種区分	土木	入札方式	一般競争入札（標準型）
公告日／公示日等	R01.07.23	入札説明請求期限	R01.07.31
参加申請書受付日時	R01.07.24 (10:00) ～ R01.07.30 (15:00)		
確認通知書発行日時	R01.07.31 (09:00) ～ R01.08.02 (16:00)		
入札書受付予定日時	R01.08.06 (09:00) ～ R01.08.08 (09:00)		
内訳書開封予定日時	R01.08.08 (09:05)	開札予定日時	R01.08.08 (15:00)
政府調達案件（WTO）	非該当	VE提案書	なし
電子くじ	該当		
JVのみ参加可能案件	非該当		
予定価格	60,030,000円		6003万円
最低制限価格	53,980,000円		5398万円

## 第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	制限価格 以上	調査 実施	落札	摘要
1	(株)宮地組	57,000,000	○	○		○	
2	(株)新出組	57,500,000	○	○			
3	(株)里谷組	59,000,000	○	○			
4	(株)上野組						辞退

開札結果	落札者決定
理由	
備考	

執行担当署名者	署名日時
加本 哲也	令和元年 8月 9日 14時11分
立会担当署名者	署名日時
村元 大祐	令和元年 8月 9日 14時12分