

入札結果表

【一般競争入札】

(単位: 千円)

入札(見積) 日時及び会場	平成28年10月6日 10時02分 入札(見積)即時開札		電子調達
工事名	平成28年度 生活基盤近代化事業(基幹改良) 舩倉島地区 水道管布設替工事		
工事場所	輪島市海士町所属舩倉島地内		
履行期限	平成28年12月16日		
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約 摘要
株式会社喜多組	21,500	落札 平成28年10月6日決定	
入札執行者	監理課長 上加 政伸	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也
		入札立会者	主事 蔵角 真紀

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。
 債務負担行為の有無 無 予定価格 22,690千円 最低制限価格 19,920千円

入札結果表

【一般競争入札】

(単位: 千円)

入札(見積) 日時及び会場	平成28年10月6日	10時10分	電子調達	
工事名	平成28年度 農地耕作条件改善事業(農業基盤整備促進事業) 道下地区 用水路改修工事			
工事場所	輪島市門前町道下地内			
履行期限	平成29年1月31日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
大石建設	11,740			
三浦建設株式会社	11,950	落札 平成28年10月6日決定		
入札執行者	監理課長 上加 政伸	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也	
		入札立会者	主事 蔵角 真紀	

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。
 債務負担行為の有無 無 予定価格 11,980千円 最低制限価格 10,470千円