

開札結果

平成30年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事(鳳至工区)

案件名称

調達案件番号	1720400010000120180042-00 起案番号		
調達案件名称	平成30年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事(鳳至工区)		
工事または業務内容	水道管布設替工事、150mm配水管布設替工事:L=60.6m、100mm配水管布設工事、他		
工種区分	土木	入札方式	一般競争入札(標準型)
公告日/公示日等	H30.07.02	入札説明請求期限	H30.07.10
参加申請書受付日時	H30.07.03 (10:00) ~ H30.07.09 (15:00)		
確認通知書発行日時	H30.07.09 (15:00) ~ H30.07.16 (18:00)		
入札書受付予定日時	H30.07.17 (09:00) ~ H30.07.19 (09:00)		
内訳書開封予定日時	H30.07.19 (09:05)	開札予定日時	H30.07.19 (10:00)
政府調達案件 (WTO)	非該当	VE提案書	なし
電子くじ	該当		
J Vのみ参加可能案件	非該当		
予定価格	20,540,000円		2054万円
最低制限価格	18,310,000円		1831万円

第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	制限価格 以上	調査 実施	落札	摘要
1	(有)小磯組	18,490,000	○	○		○	
2	(株)宮地組	19,400,000	○	○			
3	玉木運送(株)	19,570,000	○	○			
4	(株)新出組	19,700,000	○	○			
5	(株)喜多組	20,000,000	○	○			
6	(株)協建設	20,250,000	○	○			
7	(株)船本建設	18,290,000	○	×			失格

開札結果	落札者決定
理由	
備考	

執行担当署名者	署名日時
中村 義男	平成30年 7月20日 8時46分
立会担当署名者	署名日時
加本 哲也 谷内 祥子	平成30年 7月20日 8時47分

開札結果

案件名称 平成30年度 農業集落排水事業(機能強化)美谷地区 防食工事

調達案件番号	1720400010000120180043-00 起案番号		
調達案件名称	平成30年度 農業集落排水事業(機能強化)美谷地区 防食工事		
工事または業務内容	防食被覆工事:1式		
工種区分	土木	入札方式	一般競争入札(標準型)
公告日/公示日等	H30.07.02	入札説明請求期限	H30.07.10
参加申請書受付日時	H30.07.03 (10:00) ~ H30.07.09 (15:00)		
確認通知書発行日時	H30.07.09 (15:00) ~ H30.07.16 (18:00)		
入札書受付予定日時	H30.07.17 (09:00) ~ H30.07.19 (09:00)		
内訳書開封予定日時	H30.07.19 (09:05)	開札予定日時	H30.07.19 (10:05)
政府調達案件 (WTO)	非該当	VE提案書	なし
電子くじ	該当		
JVのみ参加可能案件	非該当		
予定価格	15,620,000円		1562万円
最低制限価格	14,058,000円		1405万8000円

第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	制限価格 以上	調査 実施	落札	摘要
1	(株)宮地組	14,800,000	○	○		○	
2	玉木運送(株)	14,900,000	○	○			
3	(株)上田組	15,150,000	○	○			
4	(株)協建設	15,500,000	○	○			

開札結果	落札者決定
理由	
備考	

執行担当署名者	署名日時
中村 義男	平成30年 7月20日 8時46分
立会担当署名者	署名日時
加本 哲也 谷内 祥子	平成30年 7月20日 8時47分