
費目/工種 種別 細別 規格 単位 数　量 摘　　要

築堤・護岸

 河川土工

掘削工

積込（ルーズ） 土砂,小規模（標準） 平面図数量計算より = m3 1,400

土砂等運搬 土砂 平面図数量計算より = m3 1,400 片道L=8.6kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = m3 1,400

流木除去工

伐木除去工 平面図数量計算より = m3 550

土砂等運搬 土砂 平面図数量計算より m3 550 片道L=9.2kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = t 301

仮設工

規格:22*1524*3048

工事用道路工 敷鉄板 設置･撤去 × = m2 549 供用174日を見込んでいる

共通仮設

往復

共通仮設費 運搬費 積込費取卸費含む 平面図数量計算より = t 式 1 片道L=15.2kmを見込んでいる

輪  島  市　1

幅 延長

3.048 180 548.6

数　量　集　計　表（6災第11338 号）

6災第11338 号（正円寺川）

計　　　　　　　算　　　　　　　式

1,400.0

1,400.0

94.8

548.0

1,400.0

548.0

301.4



費目/工種 種別 細別 規格 単位 数　量 摘　　要

築堤・護岸

 河川土工

掘削工

積込（ルーズ） 土砂,小規模（標準） 平面図数量計算より = m3 240

土砂等運搬 土砂 平面図数量計算より = m3 240 片道L=0.6kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = m3 240

流木除去工

伐木除去工 平面図数量計算より = m3 380

土砂等運搬 土砂 平面図数量計算より m3 380 片道L=1.1kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = t 206

仮設工

規格:22*1524*3048

工事用道路工 敷鉄板 設置･撤去 × = m2 91 供用53日を見込んでいる

共通仮設

往復

共通仮設費 運搬費 積込費取卸費含む 平面図数量計算より = t 式 1 片道L=15.6kmを見込んでいる

輪  島  市　2

幅 延長

3.048 30 91.4

数　量　集　計　表（6災第11342 号）

6災第11342 号（中川）

計　　　　　　　算　　　　　　　式

240.0

240.0

15.8

375.0

240.0

375.0

206.3



費目/工種 種別 細別 規格 単位 数　量 摘　　要

築堤・護岸

 河川土工

掘削工

積込（ルーズ）土砂,小規模（標準以外） 平面図数量計算より = m3 20

土砂等運搬 土砂,小規模 平面図数量計算より = m3 20 片道L=4.5kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = m3 20

流木除去工

伐木除去工 平面図数量計算より = m3 190

土砂等運搬 土砂,小規模 平面図数量計算より m3 190 片道L=5.2kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = t 105

仮設工

規格:22*1524*3048

工事用道路工 敷鉄板 設置･撤去 × = m2 183 供用18日を見込んでいる

あ

共通仮設

往復

共通仮設費 運搬費 積込費取卸費含む 平面図数量計算より = t 式 1 片道L=11.3kmを見込んでいる

輪  島  市　3

幅 延長

3.048 60 182.9

数　量　集　計　表（6災第11334 号）

6災第11334 号（小泉川）

計　　　　　　　算　　　　　　　式

24.0

24.0

31.6

190.0

24.0

190.0

104.5


