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　 　 　 審　査 設計者

審査日

　工　事　実　施（　当　　初　）　設　計　書

　令和　　８年度 　　　　　年　　　月　　　日

工　　事　　名 令和6年災　第6708号　市道吉ヶ谷内線　道路災害復旧工事

工　　事　　場　　所 　輪島市門前町浦上

　復旧延長　L=86.6ｍ

　　既設擁壁補強工　V=78ｍ3

　　補強土壁工　A=60ｍ2

　　舗装工　A=414ｍ2

工　　事　　概　　要

工　事　日　数 　　　　　　　日 完　成　期　限 令和9年3月31日 地　区 3

16枚　　工　種　区　分 道路改良工事
歩　掛　単　価
適　用　記　号

令和8年4月1日 附　属　図　面
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本工事は、　「石川県土木工事共通仕様書」、　図面並びに設計内訳、　下記の特記仕様により施工すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特　　　　　　　 記　　　　　　　 仕　　　　　　　 様  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工　　　　　　　 事　　　　　　　 仕　　　　　　　 様  

輪島市
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積算条件

令和6年災　第6708号　市道吉ヶ谷内線　道路災害復旧工事

適用世代　　　　　　 R080401　　単価適用年月日　　　R080401　　歩掛適用年月日　　　R080401

　　　　　　　　　　　　　　　　        損料適用年月日　　　R080401　　諸経費適用年月日　　R080401

諸経費率工種　　　　 　06　　　　道路改良工事

施工地域区分　　　　 　3　　　　一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理費率の補正(％)　0

消費税率(%)　　　　　   10

現場環境改善費　　　率計上しない

週休２日補正　　　　　（現場閉所）週単位（完全週休２日（土日））

ＩＣＴ補正　　　　　　　　しない　　

輪島市


