
1.数量総括表

単位
設計
数量

ｍ 8

m2 410

m3 21

m3 21

m3 30

m2 414

m2 414

構造物 1

構造物 1

構造物 1

構造物 1

構造物 1

m3 30

m3 20

m3 20

m3 20

m 65

m 21

m 30

m 1

m 5

鉄筋挿入工
本 10

材料費 式 1

本 9

材料費 式 1

m3 4

回 2

本 19

本 3

空m3 290

式 1

m3 78

鉄筋工
SD345 t 2.75

t 1.19

m3 8

m3 8

m3 8

m 13

m 13

もたれ式擁壁

単管足場

プラント設置・撤去工

σck=30N/mm2

注入打設工(セメントミルク) σck=24N/mm2

移設工 足場高さ変動数(2か所)

加圧及び杭頭処理工 L<10m

総打設本数の3%かつ3本以上

足場工

土中用ガードレール設置工　Gr-C-4E 12.7

10本+9本＝19本

287.6

1

D13

確認試験工

無筋コンクリート

17.8

16.6

34.4

目地開き補
修

1

1目地開き補修①

目地開き補修②

亀裂補修工⑥

亀裂補修工⑦

414.4

414.4

1

1

道路改良工
舗装版切断

舗装取り壊し工

殻処理工

路盤掘削

上層路盤工

33.1

備考

20.7

工種・種別 数量

1

20.7

粒調砕石M-40　t=10cm

t=5cm

再生再生密粒度アスコン20F　t=5cm

t=5cm 8.3

表層工

亀裂補修工⑤

舗装撤去・
復旧工

t=5cm 414.4

10

9

殻運搬

78.4

2.75

1.19

7.7

19

1

D16

7.7

3

12.7

殻処分 7.7

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中用ガードレール設置工　Gr-C-4E

張コンクリート工

16.6

土砂 小規模

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

土砂等運搬 土砂

床掘り

削孔径φ115 1.1

29.5

20.7

65.4

5.4

粘性土・砂質土

2

圧縮パイル

残土処理工

既設擁壁補
強工

運搬処理工

防護柵撤
去・設置工

舗装撤去工

舗装復旧工

亀裂補修工

舗装版破砕

構造物取壊し工

引張パイル

圧縮パイル

作業土工

残土等処分

亀裂・目地
開き補修工

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

割増率α=3.2
削孔長合計×π×(0.115)2/4×α

4.1

L=4.0m(3.0m+1.0m)

L=9.0m(3.0m+3.0m+3.0m)

削孔工

軟岩

粘性土・砂質土

軟岩

硬岩(コンクリート)

削孔径φ115引張パイル

1



1.数量総括表

単位
設計
数量

備考工種・種別 数量

補強土壁工 作業土工
m3 190

m3 50

m3 10

土材料 m3 70

残土処理工
m3 190

m3 190

構造物取壊
し工

m3 14

殻運搬 m3 14

殻処分 m3 14

補強土壁工 m2 60 L= 99.0 m
A=83set×0.6×1.2＝59.8m2

m2 205

m3 110

式 1

鋼製枠（ユンニット）H=0.6m、W=1.2m、1:0.2 セット 83

袋 43

m2 99

m 99

m2 205

本 374

m3 84

m3 34

m2 59

m 28

m2 257

m3 24

本 46

本 46

m 22

m 3

個 2

個 1

m 4

m3 5

m3 1

フィルター(縦方向)用 m2 44

フィルター(横方向)用 m2 4

マンホール
嵩上げ 式 1

土砂等運搬

補強拘束ネット付植生シート SG-MTG×GR25 99.0

14.2

257.4

24.1

3.5

0.5

固定ピン
敷設用

巻上用

マンホール嵩上げ

砕石(基盤排水層)　C-40

購入土  埋戻土　52.6+14.3＝66.9

床掘工 土砂

4.4

ジオテキスタイル(ジョイグリッド) GT150-I-ML

砕石 C-40

193.3

吸出し防止材(基盤排水層用)

44.0

46

46

フィルター材

S-100

水平排水材

無筋コンクリート

ジオグリッド　RVDM-50 204.6

手間

374

33.6

58.6

28.0

無筋コンクリート

排水材

暗渠排水管
φ150、360°有孔管　縦方向

φ150、240°有孔管　横方向

エルボ管 45°φ150用

T字ジョイント φ150用

5.1

2

1

切盛境排水工 縦排材(モノドレン)t35m W170mm

22.0

横方向　C-40

擁壁排水工

R-7×300C

RVDM-50

まき出し・敷均し,締固め工

補強土擁壁背面

204.6

無筋コンクリート

192.3

52.6

14.3

193.3

110.0

購入土　γ=19kN/m3、φ=30、C=0

2分勾配 59.8

埋戻し1

埋戻し2 補強土擁壁前面

残土等処分

構造物とりこわし

66.9

中詰め土　　110-2.0×0.6×21.52 84.2

2.5

1

層厚管理材　SP-70E*BS　1×50

吸出し防止材
(基盤排水層用)

マットレス

運搬処理工
14.2

14.2

ジオテキスタイル　材料費

83

縦方向　C-40

　内　ジオテキスタイル　材料費

43

99.0

固定ピン AD-D10×200

まき出し･敷均し､締固め

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設

植生土のう　AD-GR-00



2.舗装撤去・復旧工

吉ケ谷内線
1橋当り

名　　称 単位 数　　量

舗装版切断 L=5.6+2.7 = m 8.300
舗装撤去・復旧工 下図より舗装面積 + = m2 414.4
 舗装撤去工 cm × = m3 20.7
 上層路盤工 cm = m2 414.4
　表層工 cm = m2 414.4

6.8407.6 414.4

舗装撤去・復旧工　数量計算表

計　　　　算　　　　式

8.300

t= 5 0.050 20.7
t= 10

414.4
414.4
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▽39.851
05

7
2

3
31

7

9.
51
%

0.
79
%

0.
78
%

4.
78
%

1.
50

%
5.
65
%

1.
01

%
0
. 8

5
%

3
.6

2
%

9.
9 4

%

2
71

9

11
.7

6
%

8.
09

%

4.06%
0.50%

2400
1931
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2200
1903

1.36%
3.68%

▽33.33

▽33.31

▽33.29

▽33.55

▽33.54

▽33.53

▽35.11

▽34.82

▽35.13 ▽36.32

▽36.44

▽36.87

▽36.47

▽36.88

▽36.87▽35.75

▽35.77

▽35.58

▽37.66

▽37.64

▽37.74

▽38.00

▽38.08

▽38.15

▽38.96

▽38.84

▽40.01

▽40.23

▽40.45

▽39.87

2057

2283

3.94%
3.40%

▽43.10

▽43.19

▽43.03

▽43.69

▽43.58

▽42.57
▽43.59

▽44.14

▽44.17

▽44.07

▽45.21

▽45.21

▽45.12

▽45.54

▽45.57

▽45.74

2000
1366

0.18%
1.47%

2500

4184
0.00%

0.88% ▽45.94

▽45.99

▽45.94

▽46.05

▽46.05

▽46.03

5000

舗装面積：A2=6.8m2

マンホール 4

マンホール 5

マンホール 7
マンホール 6

マンホール 9

マンホール 8

マンホール 10

▽45.66

舗装面積：A1=407.6m2

舗装版切断：L1=5.6m

舗装版切断：L2=2.7m



路盤掘削
測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

No.79.9 0.7
No.91.2 11.30 0.7 0.70 7.9
No.99.7 8.50 0.5 0.60 5.1
No.121.1 21.40 0.7 0.60 12.8
No.139.3 18.20 0.8 0.75 13.7
No.144.7 5.40 0.6 0.70 3.8
No.159.1 14.40 0.6 0.60 8.6
No.163.4 4.30 0.3 0.45 1.9

53.8

アスファルト撤去工
V= 53.8 - 20.7 = 33.1 m3

土工数量計算書

路
盤
掘
削



3.亀裂・目地開き補修工

吉ケ谷内線

名　　称 単位 数　　量

亀裂⑤　　t=5mm L= + = m 3.2
　注入パイプ　φ10 N= ÷ = 本 6
　エア抜きパイプ　φ10 N= ÷0.3 = 本 6
　削孔工　φ30 N= + = 箇所 12
　シール材(幅3cmt=3mm) L = m 3.2
　シール材(幅8cmt=3mm) W= × × × = kg 1.3
　モルタル注入 V= × × = m3 0.1

亀裂⑥　　t=20mm L= = m 1.5
　注入パイプ　φ10 N= ÷ = 本 3
　エア抜きパイプ　φ10 N= ÷0.3 = 本 3
　シール材(幅3cmt=3mm) L= = m 1.5
　シール材(幅48cmt=3mm) W= × × × = kg 0.3
　モルタル注入 W= × × = m3 0.1

3.2

亀裂・目地開き補修工

0.97 3.20
3.20 0.60 5.3

2.23

計　　　　算　　　　式

3.20 0.60 5.3

1.5

1.46

3.20 0.005 0.300 0.005

0.60 2.4
1.46 2.40.60

1.461.46

66 12

1.46 0.02 0.350 0.010
1.46 0.04 0.003 1700 0.3

3.20 0.08 0.003 1700 1.3

970×5×300

2230×5×300

天端

ガードレール支柱

20
0

亀裂　5

20
0

1
15

0

1460×20×350 天端

亀裂　6



吉ケ谷内線

名　　称 単位 数　　量

亀裂⑦　　t=100mm L= = m 1.2
　後打ちアンカー N= = 本 4
  コンパネ A= ×( + ) = m2 0.3
　単管パイプ　 L= m N= × 2 = m 0.6
　角材　45×45 L= m N= × 2 = m 2.3
　フォームタイ　W3/8 N= = 本 4
　　(シングル用)
　モルタル注入 W= × × = m3 1.00

目地開き①　　t=80mm L= = m 0.4
　後打ちアンカー N= = 本 4
  コンパネ A= ×( + ) = m2 0.1
　単管パイプ　 L= m N= × 2 = m 0.6
　角材　45×45 L= m N= × 2 = m 0.8
　フォームタイ　W3/8 N= = 本 4
　　(シングル用)
　モルタル注入 W= × × = m3 1.00

目地開き②　　t=100mm L= = m 0.4
　後打ちアンカー N= = 本 4
  コンパネ A= ×( + ) = m2 0.1
　単管パイプ　 L= m N= × 2 = m 0.6
　角材　45×45 L= m N= × 2 = m 0.8
　フォームタイ　W3/8 N= = 本 4
　　(シングル用)
　モルタル注入 W= × × = m3 1.00

亀裂・目地開き補修工

計　　　　算　　　　式

1.15 1.15

2 0.3 0.60

4 4
1.15 0.30.10 0.20
0.3

4

21.15

0.40

1.150 0.100

4 4
2.301.15

4

0.28 0.28 0.56

4 4
0.40 0.80

2
2 0.40

0.802 0.40

0.40 0.10 0.20 0.1
0.3 0.602 0.3

4 4
0.400.40

0.400 0.100 0.200 0.01

0.350 0.04

0.400 0.080 0.300 0.01

4 4
0.40

0.40 0.10.08 0.20

0.40

1360×100×350

20
0

1
15

0

天端

亀裂　7

10
0

40
0

500×80×300

目地開き　1

10
0

40
0

500×100×200

目地開き　2



4.No.91.2既設擁壁補強工

ハイブリッドMP工　引張パイル数量一覧表

9.00 8.61 0.39 10 90.00 86.10 3.90

小計 10 90.00 86.10 3.90

合計 10 90.00 86.10 3.90

ハイブリッドMP工　圧縮パイル数量一覧表

4.00 3.60 0.40 9 36.00 32.40 3.60

小計 9 36.00 32.40 3.60

合計 9 36.00 32.40 3.60

〇材料

鋼材長 削孔長 頭部余長 鋼材長 削孔長

□120×
t9

頭部余長

起点～終点
□150×

t12

ブロック

一本当り長さ(m)

本数

全体当り長さ(m)

頭部プ
レート

鋼材長 削孔長

ブロック

一本当り長さ(m)

本数

全体当り長さ(m)

頭部プ
レート

頭部余長 鋼材長 削孔長 頭部余長

起点～終点



ハイブリッドMP工　地質別削孔長計算表（引張パイル）

断面長さ 平均長 削孔長 断面長さ 平均長 削孔長 断面長さ 平均長 削孔長

No.85.60 - - 6.227 - - 2.388 - -

No.91.20 6.080 2 7.975 7.101 21.59 0.640 1.514 4.60

No.94.15（右側） 4.042 2 7.623 7.799 15.76 0.993 0.817 1.65

No.94.15（左側） - - 6.826 - - 1.789 - -

No.101.94 8.594 2 4.374 5.600 24.06 4.242 3.016 12.96

合計 18.716 61.41 19.21

比率

合計削孔実長

地質別削孔長

合計数量

ｍ

ｍ

ｍ

ハイブリッドMP工　地質別削孔長計算表（圧縮パイル）

断面長さ 平均長 削孔長 断面長さ 平均長 削孔長 断面長さ 平均長 削孔長

No.85.60 - - 1.975 - - 0.855 - - 0.770 - -

No.91.20 6.080 2 1.975 1.975 6.00 0.855 0.855 0.28 0.770 0.770 2.35

No.94.15（右側） 4.042 2 1.975 1.975 3.99 0.855 0.855 0.42 0.770 0.770 1.57

No.94.15（左側） - - 2.745 - - 0.855 - -

No.101.94 8.594 2 2.745 2.745 11.80 0.855 0.855 0.20

合計 18.716 21.79 0.90 3.92

比率

合計削孔実長

地質別削孔長

合計数量

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ブロック
測線間
単距離

打設
ピッチ
(水平)

粘性土・砂質土 軟岩

0.76 0.24

86.10

65.4 20.7

硬岩（コンクリート)

合計

粘性土・砂質土 65.4

軟岩 20.7

計 86.1

ブロック
測線間
単距離

打設
ピッチ
(水平)

粘性土・砂質土 軟岩

0.82 0.03 0.15

36.00

29.5 1.1 5.4

合計

粘性土・砂質土 29.5

軟岩 1.1

硬岩（コンクリート) 5.4

計 36.0



足場工　数量計算表
測点 距離(ｍ) 断面積(ｍ2) 平均断面積(ｍ2) 体積(ｍ3)

No.85.60 -

No.91.20 6.080

No.94.15（右側） 4.042

No.94.15（左側） -

No.101.94 8.594

18.716 計(空ｍ3) 287.6

土工・床掘C1　数量計算表
測点 距離(ｍ) 断面積(ｍ2) 平均断面積(ｍ2) 体積(ｍ3)

No.85.60 -

No.91.20 6.080

No.94.15（右側） 4.042

No.94.15（左側） -

No.101.94 8.594

18.716 計(ｍ3) 20.2

土工・床掘C2　数量計算表
測点 距離(ｍ) 断面積(ｍ2) 平均断面積(ｍ2) 体積(ｍ3)

No.85.60 -

No.91.20 6.080

No.94.15（右側） 4.042

No.94.15（左側） -

No.101.94 8.594

18.716 計(ｍ3) 14.2

床掘合計　C1+C2= 34.4 m3

土工・埋戻しB1　数量計算表

測点 距離(ｍ) 断面積(ｍ2) 平均断面積(ｍ2) 体積(ｍ3)

No.85.60 -

No.91.20 6.080

No.94.15（右側） 4.042

No.94.15（左側） -

No.101.94 8.594

18.716 計(ｍ3) 9.2

0.2 0.25 2.1

0.8 0.45 2.7

1.4 1.10 4.4

0.3 - -

14.7 - -

19.2 16.95 103.1

8.0 12.65 108.7

18.3 18.75 75.8

17.3 - -

0.1 - -

1.6 1.00 6.1

2.6 2.10 8.5

0.4 - -

1.0 - -

0.6 0.80 4.9

0.7 - -

0.6 0.65 5.6

0.8 0.80 6.9

0.6 0.60 2.4

0.8 - -



土工・埋戻しB2　数量計算表

測点 距離(ｍ) 断面積(ｍ2) 平均断面積(ｍ2) 体積(ｍ3)

No.85.60 -

No.91.20 6.080

No.94.15（右側） 4.042

No.94.15（左側） -

No.101.94 8.594

18.716 計(ｍ3) 8.6

埋戻し合計　B1+B2= 17.8 m3

土工・残土　数量計算表

残土=床掘-埋戻し 16.6 m3

コンクリート構造物取り壊し　数量計算表

測点 距離(ｍ) 断面積(ｍ2) 平均断面積(ｍ2) 体積(ｍ3)

No.85.60 -

No.91.20（右側) 6.080

No.91.20(左側) - 0.63

No.94.15（右側） 4.042

No.94.15（左側） -

No.101.94 8.594

18.716 計(ｍ3) 6.8

L型側溝撤去工

L=7.984+3.367+6.015= 17.4 m

V=0.05×17.4= 0.9 m3

合計 7.7 m3

ブロック積み背面空隙充填工

V=0.06×(8.394+0.20）÷2= 0.26 m3

W=0.26×1850= 481 kg

0.4 0.35 3.0

0.4 0.65 4.0

0.4 0.40 1.6

0.3 - -

0.9 - -

0.33 0.21 1.8

0.53 0.45 2.7

0.48 0.56 2.3

0.09 - -

0.36 - -
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数量根拠図(3)
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数量根拠図(4)
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数量根拠図(5)
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測点 距離L(ｍ) 体積V(ｍ3)

NO.85.66 - -

NO.91.2 6.080 31.938

NO.94.15（右側） 4.042 23.573

計 10.122 55.511

NO.94.15（左側） - -

No.101.94 8.594 22.860

計 8.594 22.860

合計 18.716 78.371

4.102 -

6.404 5.253

5.260 5.832

数　量　計　算　書

張りコンクリート工

断面積A(ｍ2) 平均断面積A(ｍ2)

もたれ式擁壁区間

計

計

ブロック積み区間

3.464 -

1.856 2.660

張りコンクリート合計数量(㎥)



測点 距離L(ｍ) 面積A(ｍ2)

NO.85.66 - -
NO.91.2 6.080 39.070

NO.94.15（右側） 4.042 29.163
計 10.122 68.233

張りコンクリート厚 t(m)：
5.567

NO.94.15（左側） - -
No.101.94 8.594 39.120

計 8.594 39.120
張りコンクリート厚 t(m)：

4.727

107.353
10.294
1.856
4.102

合計 18.716 123.605

l(ｍ) 平均l(ｍ)
もたれ式擁壁区間

5.501 -
7.351 6.426

数　量　計　算　書

型枠工(張りコンクリート工)

ブロック積み区間
5.910 -
3.193 4.552

型枠前面計

7.079 7.215
型枠前面計

0.550
型枠背面数量(㎡)：l×L=0.550×10.122=

0.550
型枠背面数量(㎡)：l×L=0.550×8.594=

型枠前面合計数量(㎡)
型枠背面合計数量(㎡)

起点側(No.101.94)断面積(㎡)
終点側(No.85.60)断面積(㎡)

型枠工合計数量(㎡)

背面型枠 背面型枠

前面型枠 背面型枠



名　称 規　格 単位 数　量
鉄筋 ×

D16 × kg 1737.5

D13 × kg 754.9

合計 D16 kg 1737.5
D13 kg 754.9

1m3当り鉄筋量 D16 ÷ = kg/m3
D13 ÷ = kg/m3

数　量　計　算　書
鉄筋工(張りコンクリート工)

計　算　式
(1㎥当たり) (壁体積)

31.3 55.511

13.6 55.511

200.7 6.404 31.3
87.4 6.404 13.6



名　称 規　格 単位 数　量
鉄筋 ×

D16 × kg 1012.7

D13 × kg 434.3

合計 D16 kg 1012.7
D13 kg 434.3

1m3当り鉄筋量 D16 ÷ = kg/m3
D13 ÷ = kg/m3

44.3 22.860

19.0 22.860

数　量　計　算　書
鉄筋工(張りコンクリート工)

計　算　式
(1㎥当たり) (壁体積)

153.6 3.464 44.3
65.8 3.464 19.0



名　称 規　格 単位 数　量
排水工 ×
水抜き設置工 塩ビ管φ75以上 × m 16.2

既設水抜き穴清掃 箇所 27

合計 塩ビ管φ75以上 m 16.2

張りコン面積 + + ＝ m2

水抜き設置箇所 ÷ ＝ 箇所

数　量　計　算　書
排水工(張りコンクリート工)

計　算　式
(排水管延長) (設置個数)3㎡/1カ所

0.6 27

※塩ビ管の直径と設置個数は暫定値となる。再度現地調整が必要となる。

31.7 23.7 25.4 80.8
A1 A2 A3

80.8 3.0 27



測点 距離L(ｍ) 体積V(ｍ3)

天端
NO.85.66 - -
NO.91.2 6.080 0.559

NO.94.15（右側） 4.042 0.400
計 10.122 0.959

天端
NO.94.15（左側） - -

No.101.94 8.594 0.782
計 8.594 0.782

基礎
NO.94.15（左側） - -

No.101.94 8.594 0.584
計 8.594 0.584

2.325

もたれ式擁壁区間

0.087 -
0.097 0.092
0.100 0.099

数　量　計　算　書
コンクリート打設工(均しコンクリート)

断面積A(ｍ2) 平均断面積A(ｍ2)

計

0.068 -
0.068 0.068

計
ブロック積み区間

0.091 -
0.091 0.091

計

コンクリート打設工(均しコンクリート)合計数量(㎥)



名　称 規　格 単位 数　量
型枠工

×
もたれ式擁壁区間

天端 × ㎡ 1.0
ブロック積み区間

天端 × ㎡ 0.9
基礎 × ㎡ 0.9

×
もたれ式擁壁区間

天端・側面 × ㎡ 0.1
ブロック積み区間

天端・側面 × ㎡ 0.1
基礎・側面 × ㎡ 0.1

合計 ㎡ 3.1

数　量　計　算　書
型枠工(均しコンクリート)

計　算　式

8.6 0.10
8.6 0.10

(延長) (高さ)

10.1 0.10

0.091 1
0.068 2

(断面積) (箇所数)

0.087 1



5.No.159.1補強土擁壁工

数量集計表 （1）

(1)

鋼製枠(ユニット)

H=0.6m m 99.0 99.0

植生土のう

AD-GR-00 m2 1.7 1.7

層厚管理材

SP-70E*BS 1*50 m2 99.0 99.0

植生シート

補強拘束ネット付植生シート m 99.0 99.0

ジオテキスタイル (ジオグリッド)

RVDM-50 m2 204.6 204.6

m 99.0 99.0

隙間部敷設枚数 枚 11 11

壁面強化材

UC-20 m2 0.0 0.0

m 0.0 0.0

水平排水材 

R-7*300C m 28.0 28.0

天端排水材

S-300 m2 0.0 0.0

種別 単位
区間名

合計



項目

*数量集計表より

鋼製枠(ユニット)延長 99.0 m

*鋼製枠(ユニット)延長(m)/鋼製枠(ユニット)1setあたりの幅(1.2m/set)

数量（セット数） 99.0 ÷ 1.2 83 set

*数量集計表より

壁面積 1.7 m2

*土のう壁面積(m2)×1m2当たりの土のう数(袋/m2)

数量（袋数） 1.7 × 25.0 43 袋

*数量集計表より

99.0 m2

*数量集計表より

補強拘束ネット付植生シート 99.0 m

ジオテキスタイル *数量集計表より （敷設面積） （敷設延長）

（ジオグリッド） RVDM-50 99.0 m

HG-50 0.0 m

HG-60 0.0 m

HG-80 0.0 m

HG-100 0.0 m

HG-120 0.0 m

HG-150 0.0 m

HG-200 0.0 m

*数量集計表より （敷設延長）

0.0 m

*HG-36～HG-60：2set/36m2，HG-80：3set/36m2，HG-100～HG-150：4set/36m2，HG-200：5set/36m2

（204.6+0.0+0.0）×2/36+0.0×3/36+（0.0+0.0+0.0）×4/36+0.0×5/36= 0 set

連結金具 *HG-80～HG-200敷設延長/1.2(m)×1(set) （補強材1枚につき1set使用）

（鋼製枠用） （0.0+0.0+0.0+0.0+0.0）/1.2= 0 set

*{ジオテキスタイル敷設延長(m)/1.2(m)＋隙間部の敷設枚数}×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

( 99.0 ÷ 1.2 + 11 )×4 = 374 本

*壁面強化材敷設延長(m)/1.2(m)×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

0.0/1.2×4= 0 本

砕石 *基盤排水層数量表より

（基盤排水層） 33.6 m3

吸出し防止材 *基盤排水層数量表より

（基盤排水層用） 58.6 m2

*数量集計表より

m

*数量集計表より

28.0 m

0.0㎡

数量計算書(1)

計算式

鋼製枠(ユニット)

植生土のう

層厚管理材

植生シート

204.6㎡

0.0㎡

0.0㎡

0.0㎡

0.0㎡

固定ピン 

水平排水材 

天端排水材

0.0㎡

0.0㎡

壁面強化材
（敷設面積）

0.0㎡

連結金具





区間名： (1)

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計
号 （m） （m

2
） （m） （m） （m

2
） 品番 （m） （m） （m

2
） （枚） （m） （m）

10
9
8
7
6 9.500 9.5 9.500 RVDM-50 2.0 9.500 19.0 3 2.0 6.0
5 14.300 14.3 14.300 RVDM-50 2.0 14.300 28.6
4 17.900 17.9 17.900 RVDM-50 2.0 17.900 35.8 6 2.0 12.0
3 20.300 20.3 20.300 RVDM-50 2.0 20.300 40.6
2 19.100 19.1 19.100 RVDM-50 2.0 19.100 38.2 5 2.0 10.0
1 17.900 17.9 17.900 RVDM-50 2.0 17.900 35.8

計 99.000 99.0 99.000 0.000 0.0 99.000 198.0 28.0

植生土のう 1.7 （m
2
）

数量計算書（2）

壁面強化材 ジオグリッド 水平排水材



区間名： (1) （折れ角度 － °）

層
番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m

2
） (m)

10
9
8
7
6 RVDM-50 2.0 0.3 1 0.6
5 RVDM-50 2.0 0.3 2 1.2
4 RVDM-50 2.0 0.3 2 1.2
3 RVDM-50 2.0 0.3 2 1.2
2 RVDM-50 2.0 0.3 2 1.2
1 RVDM-50 2.0 0.3 2 1.2

11 0 6.6

合計 11 枚

天端排水材 m
2

計

数量計算書（3）［隙間部］

ジオグリッド



床掘

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

BP 0.00 0.0

NO.141.87 1.065 6.2 3.10 3.3

NO.144.7 2.978 7.9 7.05 21.0

NO.151.08 6.517 9.8 8.85 57.7

NO.155.1 3.581 11.7 10.75 38.5

NO.159.1 3.609 9.7 10.70 38.6

NO.163.4 4.290 7.3 8.50 36.5

EP1 0.545 7.3 7.30 4.0

EP2 1.470 0.0 3.65 5.4

-12.7 既設擁壁取り壊し

192.3

まき出し・敷均し,締固め工

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

NO.141.87 0.000 2.6

NO.144.7 2.978 3.6 3.10 9.2

NO.151.08 6.517 5.7 4.65 30.3

NO.155.1 3.581 6.4 6.05 21.7

NO.159.1 3.609 7.1 6.75 24.4

NO.163.4 4.290 3.8 5.45 23.4

EP 0.545 0.0 1.90 1.0

110.0

埋戻1

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

BP 0.00 0.0

NO.141.87 1.065 0.6 0.30 0.3

NO.144.7 2.978 1.1 0.85 2.5

NO.151.08 6.517 2.7 1.90 12.4

NO.155.1 3.581 3.4 3.05 10.9

NO.159.1 3.609 4.0 3.70 13.4

NO.163.4 4.290 1.3 2.65 11.4

EP1 0.545 1.3 1.30 0.7

EP2 1.470 0.0 0.65 1.0

52.6

土工数量計算書

床
掘

ま
き
出
し
・
敷
均
し
,

締
固
め
工

埋
戻
1



埋戻2

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

BP 0.00 0.0

NO.141.87 1.065 0.8 0.40 0.4

NO.144.7 2.978 0.8 0.80 2.4

NO.151.08 6.517 0.4 0.60 3.9

NO.155.1 3.581 0.7 0.55 2.0

NO.159.1 3.609 0.6 0.65 2.3

NO.163.4 4.290 0.6 0.60 2.6

EP1 0.545 0.6 0.60 0.3

EP2 1.470 0.0 0.30 0.4

14.3 m
3

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

BP 0.00 0.0

NO.141.87 1.065 6.0 3.00 3.2

NO.144.7 2.978 7.7 6.85 20.4

NO.151.08 6.517 8.6 8.15 53.1

NO.155.1 3.581 10.5 9.55 34.2

NO.159.1 3.609 9.7 10.10 36.5

NO.163.4 4.290 7.3 8.50 36.5

EP1 0.545 7.3 7.30 4.0

EP2 1.470 0.0 3.65 5.4

193.3 m
3

(床掘-構造物取壊し)

構造物取り壊し(無筋コンクリート)

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

NO.141.87 0.000 0.2

NO.144.7 2.978 0.2 0.20 0.6

NO.151.08 6.517 1.2 0.70 4.6

NO.155.1 3.581 1.2 1.20 4.3

NO.158 2.900 1.0 1.10 3.2

12.7 m
3

落下コンクリート塊 0.5×1.50×2.00= 1.5

14.2 m3

構
造
物
取
壊
し

残
土

埋
戻
2
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B3=0.8m2(埋戻　2　)

C1=7.9m2(床掘)
C2=0.2m2(構造物取壊し)

B2=1.1m2(埋戻　1　)
B3=0.8m2(埋戻　2　)

C1=9.8m2(床掘)
C2=1.2m2(構造物取壊し)

B2=2.7m2(埋戻　1　)
B3=0.4m2(埋戻　2　)

C1=11.7m2(床掘)
C2=1.2m2(構造物取壊し)

B2=3.4m2(埋戻　1　)
B3=0.7m2(埋戻　2　)

B1=2.6m2(まき出し・敷均し・締固め)

B1=3.6m2(まき出し・敷均し・締固め)

B1=5.7m2(まき出し・敷均し・締固め)
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断面図

基盤排水層 V={(La+Lb)×H/2}×延長

砕石体積、吸出し防止材

底盤長 天端長 高さ 延長 砕石体積 吸出し防止材 掘削勾配

(m) (m) (m) (m) (m
3
) (m

2
)

1 2.49 2.73 0.60 21.450 33.59 58.56 (1：0.6)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計 21.450 33.59 58.56

基盤排水層 砕石体積 33.6 m
3

吸出し防止材 58.6 m
2

基盤排水層数量表





※マットレス参考断面図 ※砕石（隙間部）参考平面図

ジオグリッド敷設面積= (La+2Lb+Lc+ラップ長)×敷設延長L×(1+ロス率%)

砕石数量= (La+Lc)×層の厚み÷2×区間延長

(La+Lc)×層の厚み÷2×（隙間部ジオグリッド延長）

隙間部ジオグリッド延長 0.141 + 0.077 = 0.218 m

ジオグリッドの幅＝ 4.9 ｍ 1層の厚み= 0.4 m

ラップ長= 1.0 m 補強材の巻上げ勾配= 6分

ロス率= 0.0 %

区間名 品番
区間延長

(m)
ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ
必要枚数

敷設延長
（枚数×

幅）
La (m) Lb (m) Lc (m) 層数

敷設面積

 (m
2
)

砕石数量

 (m
3
)

砕石数量
（隙間部）

1 GT150-I-ML 18.1 4 19.6 2.5 0.5 3.000 1 147.0 19.91 0.24

2 GT150-I-ML 1.2 1 4.9 2.5 0.5 3.000 1 36.8 1.32 0.00

3 GT150-I-ML 1.2 1 4.9 2.5 0.5 3.000 1 36.8 1.32 0.00

4 GT150-I-ML 1.2 1 4.9 2.5 0.5 3.000 1 36.8 1.32 0.00

5

6

7

8

9

10

計 21.7 257.40

固定ピン：マットレスの層数（ｎ）×延長×1mあたりの固定ピン数＋2本

敷設用 n1= 1 × 21.7 × = 46

n2= 2 × 0.0 × = 0

巻上用 n5= 1 × 21.7 × = 46

n6= 2 × 0.0 × = 0

計 92 本

マットレス工数量計算書

　　参考図

　　計算式

砕石（隙間部）数量=

24.1

2本/m　＋2本

2本/m　＋2本

2本/m　＋2本

2本/m　＋2本

S=1:50マットレス工

1
:
0
.
6

1
:
0
.
6

L=7.5m

鋼製ユニット

固定ピン(D10X200L)

砕石 C-40

ジオテキスタイル(GT150-I-ML)

2500

4
0
0

3000

1000

30° 30°



断面図

H= m

W= m

φ= mm

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 21 31

2 12 22 32

3 13 23 33

4 14 24 34

5 15 25 35

6 16 26 36

7 17 27 37

8 18 28 38

9 19 29 39

10 20 30 40

計 計 計 計

合計 m

段上がり 1 箇所

暗渠排水管（φ150，360°有孔管 ）

m

エルボ管

× = 個 *段上がり部1箇所あたり2個

フィルター材（C-40）

（ × 2 
）× = m

3

不織布（吸出し防止材）

× × = m
2

縦断方向排水工

0.50

0.50

150

延長 延長 延長 延長

22.000

0.000 0.000

22.000

22.000

1 2 2

0.50 0.50 - π× 0.075

22.000 0.000

22.00 5.11

0.50 4 22.00 44.00

砕石

長繊維不織布

H

W

高密度PE 有孔管(φ)   

360°有孔



断面図

H= m

W= m

φ= mm

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 1 11

2 12 2 12

3 13 3 13

4 14 4 14

5 15 5 15

6 16 6 16

7 17 7 17

8 18 8 18

9 19 9 19

10 20 10 20

計 計 計 計

合計 m 合計 m

暗渠排水管（φ150，240°有孔管 ）

m

T字ジョイント管

× = 個 *排水管1本あたり1個

フィルター材（C-40）

m

（ × 2 
）× = m

3

不織布（吸出し防止材）

× × = m
2

横断方向排水工

0.50

0.50

150

管延長 管延長 砕石延長 砕石延長

2.500 2.200

2.500 0.000 2.200 0.000

2.500 2.200

0.50 0.50 - π× 0.075 2.20 0.51

2.500

1 1 1

2.200

0.50 4 2.20 4.40

W

砕石

長繊維不織布

H

高密度PE 有孔管(φ)

240°有孔



縦排水材数量表（排水計画図より）

小段部

1 + 0.5 =

2 + 0.5 =

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

計 m

縦排水材（モノドレン）

m

切盛境排水工

勾配(1) 直高 敷設長 勾配(2) 直高 敷設長 勾配(3) 直高 敷設長 全長

1.5

1：0.6 1.224 1.5 2.0

1：0.6 0.800 1.0

3.5

3.5

切盛境排水工

W=170mm t=35mm

CO/

co

CO/CO

AS/CO AS/CO

As

1
0
0
0

100

500

砕石 2200

横断管 2500

2.00%

1:
0.
6

1
:0.2

H

1:0.6

1.1662H

縦断排水管（φ150,360%%D有孔管）

横断排水管（φ150,240%%D有孔管）

吸出し防止材(基盤排水層用)

基盤排水層(t=600)



6.マンホール嵩上げ工

マンホールNo前測点 後測点 測点からの距離 高さ 不足高(mm)
調整リング(上段)
調整パッキン(下段)

No.91.2 No.94.2 -

36.47 36.87 20mm

No.101.9 No.108.6 -

38.00 38.96 -

No.108.6 No.121.1 50mm

38.96 40.23 20mm

No.121.1 No.139.3 50mm

40.23 43.1 15mm

No.151.1 No.155.1 -

45.21 45.66 -

厚さ 個数

調整リング 50mm 2

調整金具 15mm 1

20mm 2

⑩

15.27

2.67

⑥

5.43

9.52

⑦

⑧

⑨

2.69

45.57

19

8

77

68

-38

38.77

39.85

42.57

36.81


