
工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位

防波堤・防砂堤・導流堤 1-3西防波堤 1.00 式

維持補修工 1.00 式

コンクリート補修工 1.00 式

断面修復 1.00 式

コンクリートはつり 0.09 m3

殻運搬 41.3km以下 0.10 m3

Co殻受入費 0.20 t

木製型枠組立･組外(重力式) 上部工･重力式(木製型枠) 0.90 m2

無収縮モルタル充填 水中不分離無収縮モルタル 0.68 m3

防波堤・防砂堤・導流堤 1-4西防波堤 1.00 式

海上地盤改良工 1.00 式

床掘工 1.00 式

硬土盤床掘 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 12.00 m3

基面整正 1.00 式

岩盤基面整正 軟質･中質 28.00 m2

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 岩盤(軟質) 12.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 12.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 10.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 10.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 10.00 m3

建設発生土処理 受入費 10.00 m3

本体工 1.00 式

本体工 1.00 式

コンクリート 1.00 式

清掃工 1.00 式

清掃工 かき落とし 77.00 m2

残置型枠ブロック 1.00 式

残存型枠ブロック　上段用 800*5000*550U 4.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 800*5000*550ML 8.00 個

残存型枠ブロック　上段用 800*3260*550U 1.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 800*3260*550ML 2.00 個

ブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t以下 15.00 個

アンカー 1.00 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 114.00 孔

樹脂カプセル M16用 114.00 本

差筋アンカー D16×全長750mm 114.00 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 47.00 孔

樹脂カプセル D13用 47.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 47.00 本

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｼﾝｸﾞ) 30-15-40BBC≧370 27.00 m3

漏えい防止 1.00 式

漏えい防止ｼｰﾄ敷設 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系T3~3.3 36.00 m2

上部工 1.00 式

上部コンクリート工 1.00 式

上部コンクリート 1.00 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 24.00 孔

樹脂カプセル D13用 24.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 24.00 本

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

上部工支保工 重力式 23.26 ｍ

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 21.98 m2

伸縮目地工 瀝青系 1.80 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 18-8-40BBW/C≦65% 10.47 m3

水中コンクリート工 1.00 式

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) 30-15-40BBC≧370kgW/C 6.00 m3

備考費目　工種　種別　細別



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

防波堤・防砂堤・導流堤 1-5西防波堤 1.00 式

海上地盤改良工 1.00 式

床掘工 1.00 式

硬土盤床掘 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 26.00 m3

基面整正 1.00 式

岩盤基面整正 軟質･中質 28.00 m2

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型) 岩盤(軟質) 26.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 26.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 30.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 30.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 30.00 m3

建設発生土処理 受入費 30.00 m3

本体工 1.00 式

本体工 1.00 式

コンクリート 1.00 式

清掃工 1.00 式

清掃工 かき落とし 89.00 m2

残置型枠ブロック 1.00 式

残存型枠ブロック　上段用 1000*5000*550U 4.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 1000*5000*550ML 8.00 個

残存型枠ブロック　上段用 1000*3550*550U 1.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 1000*3550*550ML 2.00 個

ブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t以下 15.00 個

アンカー 1.00 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 114.00 孔

樹脂カプセル M16用 114.00 本

差筋アンカー D16×全長750mm 114.00 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 71.00 孔

樹脂カプセル D13用 71.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 71.00 本

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｼﾝｸﾞ) 30-15-40BBC≧370 35.00 m3

漏えい防止 1.00 式

漏えい防止ｼｰﾄ敷設 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系T3~3.3 36.00 m2

上部工 1.00 式

上部コンクリート工 1.00 式

上部コンクリート 1.00 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 24.00 孔

樹脂カプセル D13用 24.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 24.00 本

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

上部工支保工 重力式 23.55 ｍ

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 19.78 m2

伸縮目地工 瀝青系 0.94 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 18-8-40BBW/C≦65% 9.42 m3

水中コンクリート工 1.00 式

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) 30-15-40BBC≧370kgW/C 11.00 m3

防波堤・防砂堤・導流堤 1-6西防波堤 1.00 式

海上地盤改良工 1.00 式

床掘工 1.00 式

硬土盤床掘 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 15.00 m3

基面整正 1.00 式

岩盤基面整正 軟質･中質 12.00 m2

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 岩盤(軟質) 15.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 15.00 m3



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

土砂等運搬 1.00 式

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 20.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 20.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 20.00 m3

建設発生土処理 受入費 20.00 m3

本体工 1.00 式

本体工 1.00 式

コンクリート 1.00 式

清掃工 1.00 式

清掃工 かき落とし 47.00 m2

残置型枠ブロック 1.00 式

残存型枠ブロック　上段用 800*5000*550U 1.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 1000*5000*550ML 3.00 個

残存型枠ブロック　上段用 800*2630*550U 2.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 1000*2630*550ML 6.00 個

ブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t以下 12.00 個

アンカー 1.00 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 64.00 孔

樹脂カプセル M16用 64.00 本

差筋アンカー D16×全長750mm 64.00 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 31.00 孔

樹脂カプセル D13用 31.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 31.00 本

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｼﾝｸﾞ) 30-15-40BBC≧370 19.00 m3

漏えい防止 1.00 式

漏えい防止ｼｰﾄ敷設 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系T3~3.3 16.00 m2

上部工 1.00 式

上部コンクリート工 1.00 式

上部コンクリート 1.00 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 11.00 孔

樹脂カプセル D13用 11.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 11.00 本

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

上部工支保工 重力式 10.26 ｍ

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 8.07 m2

伸縮目地工 瀝青系 0.75 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 18-8-40BBW/C≦65% 3.85 m3

水中コンクリート工 1.00 式

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) 30-15-40BBC≧370kgW/C 8.00 m3

維持補修工 1.00 式

コンクリート補修工 1.00 式

断面修復 1.00 式

コンクリートはつり 0.04 m3

殻運搬 41.3km以下 0.04 m3

Co殻受入費 0.10 t

木製型枠組立･組外(重力式) 上部工･重力式(木製型枠) 3.80 m2

無収縮モルタル充填 水中不分離無収縮モルタル 0.09 m3

42船揚場 1.00 式

土工 1.00 式

作業土工 1.00 式

床掘 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 64.00 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) ﾚｷ混り土砂 47.00 m3

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型) 複数土質 111.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 111.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊･玉石 110.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 110.00 m3

建設発生土処理 受入費 110.00 m3



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

基礎工 1.00 式

基礎捨石工 1.00 式

基礎捨石 1.00 式

捨石投入 水深10m未満 57.00 m3

基礎捨石均し 1.00 式

捨石本均し(水中)±5cm 深10m未満 ~100kg 127.00 m2

本体工（ブロック式） 1.00 式

前面壁ブロック工 1.00 式

前面壁ブロック工 1.00 式

ﾌﾞﾛｯｸ製作 本体方塊･蓋ﾌﾞﾛｯｸ 11.00 個

底面工 55.00 m2

型枠工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 97.02 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作 ﾐｷｻｰ車から直接投入 39.60 m3

前面壁ブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 7.5t超え12.5t以下 11.00 個

張ブロック工 1.00 式

張ブロック工１ 1.00 式

ﾌﾞﾛｯｸ製作 20.00 個

底面工 125.00 m2

型枠工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 60.00 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作 18-8-40BBW/C≦65% 37.60 m3

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t超え7.5t以下 20.00 個

張ブロック工２ 1.00 式

ﾌﾞﾛｯｸ製作 本体方塊･蓋ﾌﾞﾛｯｸ 41.00 個

底面工 307.50 m2

型枠工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 135.30 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作 ﾐｷｻｰ車から直接投入 92.25 m3

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t超え7.5t以下 41.00 個

路盤 1.00 式

捨石投入 水深10m未満 86.00 m3

張りﾌﾞﾛｯｸ下面の基礎均し 水中部 ±5cm以下 432.00 m2

調整コンクリート 1.00 式

人力舗設 鉄網無し 舗装厚30cm 18-8-40BBW/C≦65% 80.00 m2

路盤材敷均し転圧 人力 20cm 80.00 m2

施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm 125.00 ｍ

裏込・裏埋工 1.00 式

裏込工 1.00 式

裏込材 1.00 式

裏込材投入(直接投入) 割石 水深10m未満 67.00 m3

裏込材均し 1.00 式

裏込均し(Ⅱ)(水中) 水深10m未満 256.00 m2

吸出し防止材 1.00 式

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 117.00 m2

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 317.00 m2

構造物撤去工 1.00 式

構造物取壊し工 1.00 式

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 215.00 m2

構造物とりこわし 無筋構造物 21.00 m3

殻運搬 34.3km以下 64.00 m3

Co殻受入費 148.00 ｔ

堤防･護岸 54物揚場 1.00 式

本体工（場所打式） 1.00 式

水中コンクリート 1.00 式

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｼﾝｸﾞ) 30-15-40BBC≧370 135.00 m3

足場 1.00 式

鋼製枠組足場架払 208.00 m2

漏えい防止 1.00 式

漏えい防止ｼｰﾄ敷設 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系T3~3.3 80.00 m2

型枠 1.00 式

鋼製型枠組立組外 208.00 m2

被覆・根固工 1.00 式

水中コンクリート工 1.00 式

水中コンクリート(埋戻しコンクリート) 1.00 式



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) 30-15-40BBC≧370kgW/C 10.00 m3

上部工 1.00 式

上部コンクリート工 1.00 式

コンクリート 1.00 式

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

上部工支保工 重力式 40.00 ｍ

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 60.40 m2

伸縮目地工 瀝青系 2.00 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 50m3未満 無筋 18-8-40BBW/C≦65% 16.00 m3

付属工 1.00 式

防舷材工 1.00 式

防舷材 1.00 式

防舷材取付 埋込栓含む H=250mm未満 11.00 基

係船柱取付 曲柱50kN型 9.00 基

梯子取付 埋込栓含む 梯子H=250mm未満 埋込栓 1.00 基

車止・縁金物工 1.00 式

縁金物 1.00 式

縁金物取付 合成樹脂製 40.00 ｍ

裏込・裏埋工 1.00 式

裏込工 1.00 式

裏込材 1.00 式

裏込材投入(直接投入) 割石 水深10m未満 150.00 m3

裏込均し 1.00 式

裏込均し(Ⅱ)±20cm 90.00 m2

吸出し防止材 1.00 式

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 115.00 m2

防砂ｼｰﾄ敷設 水深10m未満 115.00 m2

土工 1.00 式

土工 1.00 式

作業土工 1.00 式

作業土工 1.00 式

床掘 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 78.00 m3

基面整正 1.00 式

岩盤基面整正 軟質･中質 92.00 m2

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型) 岩盤(軟質) 78.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 78.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 80.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 80.00 m3

建設発生土処理 受入費 80.00 m3

舗装工(新設) 1.00 式

コンクリート舗装工 1.00 式

コンクリート舗装 1.00 式

人力舗設 鉄網有り 舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65% 99.00 m2

上層路盤 1.00 式

路盤材敷均し転圧 人力 30cm 99.00 m2

目地 1.00 式

施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm 137.00 ｍ

舗装工(既設補修) 1.00 式

コンクリート舗装工 1.00 式

コンクリート舗装 1.00 式

簡易機械舗設(2回仕上げ) 舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65% 34.00 m2

上層路盤 1.00 式

路盤材敷均し転圧 人力 30cm 99.00 m2

目地 1.00 式

施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm 50.00 ｍ

吸出し防止材 1.00 式

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 187.00 m2

目地開き充填 1.00 式

清掃工 かき落とし 2.00 m2

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 209.00 L

ﾓﾙﾀﾙ充填 210.00 L



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

型枠工 上部工･重力式(木製型枠) 2.00 m2

構造物撤去工 1.00 式

構造物取壊し工 1.00 式

既設舗装版破砕 1.00 式

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 167.00 m2

殻運搬 34.3km以下 34.00 m3

Co殻受入費 78.00 ｔ

床掘り 土砂 標準 無し 障害無し 50.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 50.00 m3

建設発生土処理 受入費 50.00 m3

撤去工 1.00 式

防舷材撤去 1.00 式

防舷材撤去 H=250mm未満 11.00 基

安全梯子撤去 H=250mm未満 1.00 基

堤防・護岸 67物揚場 1.00 式

本体工（場所打式） 1.00 式

水中コンクリート 1.00 式

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｼﾝｸﾞ) 30-15-40BBC≧370 184.00 m3

足場 1.00 式

鋼製枠組足場架払 266.00 m2

漏えい防止 1.00 式

漏えい防止ｼｰﾄ敷設 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系T3~3.3 113.00 m2

型枠 1.00 式

鋼製型枠組立組外 266.00 m2

被覆・根固工 1.00 式

水中コンクリート工 1.00 式

水中コンクリート(埋戻しコンクリート) 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) 30-15-40BBC≧370kgW/C 23.00 m3

上部工 1.00 式

上部コンクリート工 1.00 式

コンクリート 1.00 式

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

上部工支保工 重力式 56.60 ｍ

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 74.71 m2

伸縮目地工 瀝青系 2.26 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 50m3未満 無筋 18-8-40BBW/C≦65% 22.64 m3

付属工 1.00 式

防舷材工 1.00 式

防舷材 1.00 式

防舷材取付 埋込栓含む H=250mm未満 8.00 基

防舷材取付 埋込栓含む H=250mm未満 6.00 基

梯子取付 埋込栓含む 梯子H=250mm未満 埋込栓 1.00 基

車止・縁金物工 1.00 式

縁金物 1.00 式

縁金物取付 合成樹脂製 57.00 ｍ

裏込・裏埋工 1.00 式

裏込工 1.00 式

裏込材 1.00 式

裏込材投入(直接投入) 割石 水深10m未満 155.00 m3

裏込均し 1.00 式

裏込均し(Ⅱ)±20cm 118.00 m2

吸出し防止材 1.00 式

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 152.00 m2

土工 1.00 式

土工 1.00 式

作業土工 1.00 式

床掘 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 27.00 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) ﾚｷ混り土砂 30未満 51.00 m3

基面整正 1.00 式

岩盤基面整正 軟質･中質 122.00 m2

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型) 複数土質 78.00 m3



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 78.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 50.00 m3

積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 30.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 50.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 30.00 m3

建設発生土処理 受入費 80.00 m3

舗装工(新設) 1.00 式

コンクリート舗装工 1.00 式

コンクリート舗装 1.00 式

人力舗設 鉄網有り 舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65% 142.00 m2

上層路盤 1.00 式

路盤材敷均し転圧 人力 標準 1層 30cm 142.00 m2

目地 1.00 式

施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm 150.00 ｍ

舗装工(既設補修) 1.00 式

コンクリート舗装工 1.00 式

コンクリート舗装 1.00 式

簡易機械舗設(2回仕上げ) 舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65% 28.00 m2

上層路盤 1.00 式

路盤材敷均し転圧 人力 30cm 28.00 m2

目地 1.00 式

施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm 21.00 ｍ

吸出し防止材 1.00 式

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 32.00 m2

構造物撤去工 1.00 式

構造物取壊し工 1.00 式

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 28.00 m2

殻運搬 34.3km以下 6.00 m3

Co殻受入費 13.00 ｔ

撤去工 1.00 式

防舷材撤去 1.00 式

防舷材撤去 H=250mm未満 8.00 基

現場発生品及び支給品運搬 28.0km以下 0.24 ｔ

廃プラスチック 受入費 0.24 ｔ

船揚場 47船揚場 1.00 式

構造物撤去工 1.00 式

取壊し工 1.00 式

コンクリート取壊し 1.00 式

構造物とりこわし 無筋構造物 5.00 m3

殻運搬 34.3km以下 5.00 m3

Co殻受入費 12.00

海上地盤改良工 1.00 式

床掘工 1.00 式

硬土盤床掘 1.00 式

掘削 軟岩 30.00 m3

掘削 土砂 20.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

土砂等運搬 22.5km以下 50.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 50.00 m3

建設発生土処理 受入費 50.00 m3

基礎工 1.00 式

基礎栗石工 1.00 式

基礎栗石 1.00 式

裏込砕石 砕石(各種) 30.00 m3

本体工 1.00 式

前面壁ブロック工 1.00 式

前面壁ブロック製作 1.00 式

ﾌﾞﾛｯｸ製作 本体方塊･蓋ﾌﾞﾛｯｸ 4.00 個

底面工 12.00 m2

型枠工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 36.40 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作 18-8-40BBW/C≦65% 11.04 m3

前面壁ブロック据付 1.00 式



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 7.5t超え12.5t以下 4.00 個

側壁工 1.00 式

コンクリート工 1.00 式

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 5.00 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 50m3未満 無筋 18-8-40BBW/C≦65% 2.00 m3

張りブロック工 1.00 式

張りブロック製作 1.00 式

ﾌﾞﾛｯｸ製作 本体方塊･蓋ﾌﾞﾛｯｸ 10.00 個

底面工 50.00 m2

型枠工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 27.00 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作 18-8-40BBW/C≦65% 15.00 m3

張りブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t以下 10.00 個

基礎砕石 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 50.00 m2

裏込・裏埋工 1.00 式

裏込工 1.00 式

裏込材 1.00 式

裏込砕石 砕石(各種) 7.00 m3

吸出し防止材 1.00 式

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 25.00 m2

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 26.00 m2

舗装工 1.00 式

舗装工 1.00 式

コンクリート舗装 1.00 式

路盤材敷均し転圧 人力 20cm 10.00 m2

人力舗設 鉄網無し 舗装厚30cm 18-8-40BBW/C≦65% 10.00 m2

施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm 35.00 ｍ

船揚場 68船揚場 1.00 式

海上地盤改良工 1.00 式

床掘工 1.00 式

硬土盤床掘 1.00 式

掘削 軟岩 70.00 m3

掘削 土砂 60.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

土砂等運搬 22.5km以下 70.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 60.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 130.00 m3

建設発生土処理 受入費 130.00 m3

基礎工 1.00 式

基礎工 1.00 式

基礎栗石工 1.00 式

基礎栗石 1.00 式

裏込砕石 砕石(各種) 30.00 m3

本体工 1.00 式

前面壁ブロック工 1.00 式

前面壁ブロック製作 1.00 式

ﾌﾞﾛｯｸ製作 本体方塊･蓋ﾌﾞﾛｯｸ 8.00 個

底面工 24.00 m2

型枠工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 70.40 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作 18-8-40BBW/C≦65% 25.20 m3

前面壁ブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 7.5t超え12.5t以下 8.00 個

張りブロック工 1.00 式

張りブロック工 1.00 式

張りブロック製作 1.00 式

ﾌﾞﾛｯｸ製作 本体方塊･蓋ﾌﾞﾛｯｸ 20.00 個

底面工 115.00 m2

型枠工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 57.60 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作 18-8-40BBW/C≦65% 34.50 m3

張りブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t以下 20.00 個

基礎砕石 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 23.00 m2

裏込・裏埋工 1.00 式



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

裏込工 1.00 式

裏込材 1.00 式

裏込砕石 砕石(各種) 14.00 m3

吸出し防止材 1.00 式

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 58.00 m2

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 56.00 m2

舗装工 1.00 式

コンクリート舗装 1.00 式

路盤材敷均し転圧 人力 20cm 14.00 m2

人力舗設 鉄網無し 舗装厚30cm 18-8-40BBW/C≦65% 14.00 m2

施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm 60.00 ｍ

航路・泊地 51泊地 1.00 式

浚渫工 1.00 式

硬土盤浚渫工 1.00 式

硬土盤浚渫 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 3,032.00 m3

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型) 岩盤(軟質) 3,032.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 3,032.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 3,000.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 3,030.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 3,000.00 m3

建設発生土処理 受入費 3,030.00 m3

航路・泊地 49航路 1.00 式

浚渫工 1.00 式

硬土盤浚渫工 1.00 式

硬土盤浚渫 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 693.00 m3

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型) 岩盤(軟質) 703.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 703.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 700.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 700.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 700.00 m3

建設発生土処理 受入費 700.00 m3

大型土のう工 撤去 10.00 袋

航路・泊地 52泊地 1.00 式

浚渫工 1.00 式

硬土盤浚渫工 1.00 式

硬土盤浚渫 1.00 式

掘削 軟岩 450.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

土砂等運搬 22.5km以下 450.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 450.00 m3

建設発生土処理 受入費 450.00 m3

仮設工 1.00 式

仮設道路工 1.00 式

仮設道路 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 670.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 670.00 m3

路体(築堤)盛土 620.00 m3

大型土のう工 流用土 製作･設置 51.00 袋

掘削 土砂 620.00 m3

大型土のう工 撤去 41.00 袋

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 660.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

土砂等運搬 22.5km以下 660.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 660.00 m3

建設発生土処理 受入費 660.00 m3



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

臨港道路 69道路 1.00 式

道路舗装工 1.00 式

舗装版撤去 1.00 式

舗装版取壊し 1.00 式

舗装版切断 15cm以下 32.00 ｍ

舗装版破砕 15cm以下 660.00 m2

殻運搬処理 1.00 式

殻運搬 39.0km以下 33.00 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 77.00 t

路盤掘削 1.00 式

掘削 土砂 70.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

土砂等運搬 19.0km以下 70.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 70.00 m3

建設発生土処理 受入費 70.00 m3

舗装打換え工 1.00 式

下層路盤(車道･路肩部) 150mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 41.00 m2

上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石M-40 100mm 655.00 m2

表層(車道･路肩部) 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 655.00 m2

護岸 9護岸 1.00 式

維持補修工 1.00 式

コンクリート補修工 1.00 式

断面修復 1.00 式

コンクリートはつり 0.30 m3

殻運搬 41.3km以下 0.30 m3

Co殻受入費 0.70 ｔ

木製型枠組立･組外(重力式) 3.40 m2

無収縮モルタル充填 水中不分離無収縮モルタル 1.17 m3

防波堤・防砂堤・導流堤 2-2西防波堤 1.00 式

本体工 1.00 式

本体工 1.00 式

コンクリート 1.00 式

清掃工 1.00 式

清掃工 かき落とし 18.00 m2

残置型枠ブロック 1.00 式

残存型枠ブロック　上段用 800*5000*550U 1.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 800*5000*550ML 1.00 個

残存型枠ブロック　上段用 800*4120*550U 1.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 800*4120*550ML 1.00 個

残存型枠ブロック　上段用 800*3700*550U 1.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 800*3700*550ML 1.00 個

ブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t以下 6.00 個

大型土のう設置・撤去 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊･玉石 10.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 10.00 m3

大型土のう工 流用土 製作･設置 13.00 袋

大型土のう工 撤去 13.00 袋

アンカー 1.00 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 28.00 孔

樹脂カプセル M16用 28.00 本

差筋アンカー D16×全長750mm 28.00 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 22.00 孔

樹脂カプセル D13用 22.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 22.00 本

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｼﾝｸﾞ) 30-15-40BBC≧370 10.00 m3

漏えい防止 1.00 式

漏えい防止ｼｰﾄ敷設 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系T3~3.3 20.00 m2

基礎工 1.00 式

基礎捨石工 1.00 式

基礎捨石均し 1.00 式

捨石本均し(水中)±5cm 深10m未満 ~100kg 17.00 m2



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

防波堤・防砂堤・導流堤 1東防波堤 1.00 式

根固工 1.00 式

消波工 1.00 式

消波ブロック工 1.00 式

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内) 撤去･仮置 4t 消波ﾌﾞﾛｯｸ 3.00 個

消波ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付(乱積) 4t 3.00 個

海上地盤改良工 1.00 式

床掘工 1.00 式

硬土盤床掘 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 8.00 m3

基面整正 1.00 式

岩盤基面整正 軟質･中質 14.00 m2

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型) 岩盤(軟質) 8.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 8.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 8.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 8.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 8.00 m3

建設発生土処理 受入費 8.00 m3

本体工 1.00 式

本体工 1.00 式

コンクリート 1.00 式

清掃工 1.00 式

清掃工 かき落とし 36.00 m2

残置型枠ブロック 1.00 式

残存型枠ブロック　上段用 800*5000*550U 1.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 800*5000*550ML 2.00 個

残存型枠ブロック　上段用 800*2060*550U 1.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 800*2060*550ML 2.00 個

残存型枠ブロック　上段用 800*2710*550U 2.00 個

残存型枠ブロック　中段・下段用 800*2710*550ML 4.00 個

ブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t以下 12.00 個

アンカー 1.00 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 48.00 孔

樹脂カプセル M16用 48.00 本

差筋アンカー D16×全長750mm 48.00 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 25.00 孔

樹脂カプセル D13用 25.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 25.00 本

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｼﾝｸﾞ) 30-15-40BBC≧370 15.00 m3

漏えい防止 1.00 式

漏えい防止ｼｰﾄ敷設 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系T3~3.3 19.00 m2

上部工 1.00 式

上部コンクリート工 1.00 式

上部コンクリート 1.00 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 13.00 孔

樹脂カプセル D13用 13.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 13.00 本

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

上部工支保工 重力式 12.48 ｍ

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 12.22 m2

伸縮目地工 瀝青系 0.45 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 18-8-40BBW/C≦65% 5.21 m3

根固工 1.00 式

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) 30-15-40BBC≧370kgW/C 3.00 m3

堤防･護岸 12物揚場 1.00 式

本体工（場所打式） 1.00 式

水中コンクリート 1.00 式

清掃工 1.00 式



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

清掃工 かき落とし 73.00 m2

残置型枠ブロック 1.00 式

残存型枠ブロック　上段用 1000*5000*550U 15.00 個

残存型枠ブロック　上段用 1000*3380*550U 6.00 個

ブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t以下 21.00 個

大型土のう設置・撤去 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊･玉石 30.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 30.00 m3

大型土のう工 流用土 製作･設置 32.00 袋

大型土のう工 撤去 32.00 袋

アンカー 1.00 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 104.00 孔

樹脂カプセル M16用 104.00 本

差筋アンカー D16×全長750mm 104.00 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 233.00 孔

樹脂カプセル D13用 233.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 233.00 本

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｼﾝｸﾞ) 30-15-40BBC≧370 107.00 m3

漏えい防止 1.00 式

漏えい防止ｼｰﾄ敷設 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系T3~3.3 47.00 m2

上部工 1.00 式

上部コンクリート工 1.00 式

コンクリート 1.00 式

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

上部工支保工 重力式 33.27 ｍ

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 60.74 m2

伸縮目地工 瀝青系 2.28 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 50m3未満 無筋 18-8-40BBW/C≦65% 18.68 m3

被覆・根固工 1.00 式

水中コンクリート工 1.00 式

水中コンクリート(埋戻しコンクリート) 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) 30-15-40BBC≧370kgW/C 7.00 m3

裏込・裏埋工 1.00 式

裏込工 1.00 式

裏込材 1.00 式

裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 10.00 m3

土工 1.00 式

土工 1.00 式

作業土工 1.00 式

作業土工 1.00 式

床掘 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 30.00 m3

基面整正 1.00 式

岩盤基面整正 軟質･中質 65.00 m2

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型) 岩盤(軟質) 30.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 30.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊･玉石 30.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 30.00 m3

建設発生土処理 受入費 30.00 m3

舗装工 1.00 式

コンクリート舗装工 1.00 式

コンクリート舗装 1.00 式

簡易機械舗設(2回仕上げ) 舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65% 31.00 m2

上層路盤 1.00 式

路盤材敷均し転圧 人力 30cm 31.00 m2

目地 1.00 式

施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm 70.00 ｍ

舗装工(既設補修) 1.00 式

コンクリート舗装工 1.00 式

コンクリート舗装 1.00 式

簡易機械舗設(2回仕上げ) 舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65% 38.00 m2



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

上層路盤 1.00 式

路盤材敷均し転圧 人力 30cm 38.00 m2

目地 1.00 式

施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm 31.00 ｍ

吸出し防止材 1.00 式

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 44.00 m2

構造物撤去工 1.00 式

構造物取壊し工 1.00 式

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え35cm以下 積込有り8.00 m2

殻運搬 34.3km以下 8.00 m3

Co殻受入費 18.00 ｔ

構造物とりこわし 鉄筋構造物 1.00 m3

殻運搬 34.3km以下 1.00 m3

Co殻受入費 有筋 2.00 ｔ

床掘り 土砂 10.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 10.00 m3

建設発生土処理 受入費 10.00 m3

付属工 1.00 式

付属設備工 1.00 式

係船環設置 1.00 式

係留環 φ200 2.00 基

堤防･護岸 13物揚場 1.00 式

本体工（場所打式） 1.00 式

水中コンクリート 1.00 式

清掃工 1.00 式

清掃工 かき落とし 58.00 m2

残置型枠ブロック 1.00 式

残存型枠ブロック　上段用 1000*5000*550U 15.00

残存型枠ブロック　中段・下段用 1000*2100*550ML 3.00

ブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t以下 18.00 個

大型土のう設置・撤去 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊･玉石 30.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 30.00 m3

大型土のう工 流用土 製作･設置 27.00 袋

大型土のう工 撤去 27.00 袋

アンカー 1.00 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 132.00 孔

樹脂カプセル M16用 132.00 本

差筋アンカー D16×全長750mm 132.00 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 163.00 孔

樹脂カプセル D13用 163.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 163.00 本

水中コンクリート 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｼﾝｸﾞ) 30-15-40BBC≧370 89.00 m3

漏えい防止 1.00 式

漏えい防止ｼｰﾄ敷設 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系T3~3.3 40.00 m2

本体工（場所打式） 1.00 式

コンクリート 1.00 式

側壁 1.00 式

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 12.77 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 50m3未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 無筋 18-8-40BBW/C≦65% 2.96 m3

裏込工 1.00 式

裏込材 1.00 式

裏込材投入(直接投入) 割石 水深10m未満 5.00 m3

裏込均し 1.00 式

裏込均し(Ⅱ)±20cm 11.00 m2

上部工 1.00 式

上部コンクリート工 1.00 式

コンクリート 1.00 式

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

上部工支保工 重力式 28.63 ｍ

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 29.97 m2

伸縮目地工 瀝青系 1.24 m2



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 50m3未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 無筋 18-8-40BBW/C≦65% 8.40 m3

被覆・根固工 1.00 式

水中コンクリート工 1.00 式

水中コンクリート(埋戻しコンクリート) 1.00 式

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) 30-15-40BBC≧370kgW/C 5.00 m3

土工 1.00 式

土工 1.00 式

作業土工 1.00 式

作業土工 1.00 式

床掘 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 17.00 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 砂質土砂 10未満 182.00 m3

基面整正 1.00 式

岩盤基面整正 軟質･中質 55.00 m2

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型) 複数土質 199.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 199.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊･玉石 200.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 200.00 m3

建設発生土処理 受入費 200.00 m3

舗装工 1.00 式

コンクリート舗装工 1.00 式

コンクリート舗装 1.00 式

簡易機械舗設(2回仕上げ) 舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65% 120.00 m2

上層路盤 1.00 式

路盤材敷均し転圧 人力 30cm 120.00 m2

目地 1.00 式

施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm 85.00 ｍ

構造物撤去工 1.00 式

構造物取壊し工 1.00 式

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 83.00 m2

構造物とりこわし 無筋構造物 3.00 m3

殻運搬 34.3km以下 20.00 m3

Co殻受入費 45.00 ｔ

付属工 1.00 式

付属設備工 1.00 式

係船環設置 1.00 式

係船環 φ200 11.00 基

船揚場 15船揚場 1.00 式

構造物撤去工 1.00 式

取壊し工 1.00 式

コンクリート取壊し 1.00 式

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 46.00 m3

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え35cm以下 積込有り450.00 m2

殻運搬 34.3km以下 136.00 m3

Co殻受入費 312.00 ｔ

海上地盤改良工 1.00 式

床掘工 1.00 式

硬土盤床掘 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 31.00 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 砂質土砂 160.00 m3

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型) 複数土質 191.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 191.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 190.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 190.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 190.00 m3

建設発生土処理 受入費 190.00 m3

基礎工 1.00 式

基礎栗石工 1.00 式

基礎栗石 1.00 式



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

捨石投入 水深10m未満 63.00 m3

基礎栗石均し 1.00 式

捨石本均し(水中)±5cm 深10m未満 ~100kg 140.00 m2

本体工 1.00 式

前面壁ブロック工 1.00 式

前面壁ブロック製作 1.00 式

ﾌﾞﾛｯｸ製作 本体方塊･蓋ﾌﾞﾛｯｸ 11.00 個

底面工 55.00 m2

型枠工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 104.28 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作 18-8-40BBW/C≦65% 43.45 m3

前面壁ブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 7.5t超え12.5t以下 11.00 個

側壁工 1.00 式

コンクリート工 1.00 式

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 32.96 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 50m3未満 無筋 18-8-40BBW/C≦65% 8.24 m3

隔壁工 1.00 式

コンクリート工 1.00 式

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工(重力式) 無筋 1.00 式

型枠工 上部工･重力式(鋼製型枠) 37.74 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 50m3未満 無筋 18-8-40BBW/C≦65% 3.77 m3

張りブロック工 1.00 式

張りブロック製作 1.00 式

ﾌﾞﾛｯｸ製作 本体方塊･蓋ﾌﾞﾛｯｸ 81.00 個

底面工 567.00 m2

型枠工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 340.20 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊製作 18-8-40BBW/C≦65% 170.10 m3

張りブロック据付 1.00 式

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 据付 4.5t超え7.5t以下 81.00 個

捨石投入 水深10m未満 113.00 m3

張りﾌﾞﾛｯｸ下面の基礎均し 水中部 ±5cm以下 300~800m2未満 564.00 m2

裏込・裏埋工 1.00 式

裏込工 1.00 式

裏込材 1.00 式

裏込材投入(直接投入) 割石 水深10m未満 25.00 m3

裏込均し 1.00 式

裏込均し(Ⅱ)(水中) 水深10m未満 92.00 m2

吸出し防止材 1.00 式

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 135.00 m2

防砂ｼｰﾄ敷設 不織布厚さ5mm以上 159.00 m2

舗装工 1.00 式

コンクリート舗装 1.00 式

路盤材敷均し転圧 人力 20cm 82.00 m2

人力舗設 鉄網無し 舗装厚30cm 18-8-40BBW/C≦65% 82.00 m2

施工目地(構造物の隣接部) 舗装厚 30cm 16.00 ｍ

船揚場 16船揚場 1.00 式

海上地盤改良工 1.00 式

床掘工 1.00 式

硬土盤床掘 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 (能力現行型) 岩盤 軟質 2.00 m3

土運船運搬 1.00 式

土運船運搬 鋼100m3積 (能力現行型) 岩盤(軟質) 2.00 m3

バックホウ揚土 1.00 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土(浚渫) 2.00 m3

土砂等運搬 1.00 式

積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 2.00 m3

土砂等運搬 22.5km以下 2.00 m3

整地 残土受入れ地での処理 2.00 m3

建設発生土処理 受入費 2.00 m3

本体工 1.00 式

水中コンクリート工 1.00 式

水中コンクリート 1.00 式

コンクリートはつり 0.20 m3

水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設) 30-15-40BBC≧370kgW/C≦ 21.00 m3



工事名 令和８年度　令和６年災　光浦漁港外　漁港災害復旧工事

規　　格 数　 量 単 位 備考費目　工種　種別　細別

鋼製型枠組立組外 15.00 m2

木製型枠組立･組外(重力式) 上部工･重力式(木製型枠) 1.00 m2

漏えい防止ｼｰﾄ敷設 合繊不織布t=10mm117N/5cm 10.00 m2

殻運搬 34.3km以下 0.15 m3

Co殻受入費 0.34 ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満 13.00 孔

樹脂カプセル D13用 13.00 本

差筋アンカー D13×全長600mm 13.00 本

舗装工 1.00 式

コンクリート舗装工 1.00 式

コンクリート舗装 1.00 式

路盤材敷均し転圧 人力 30cm 2.00 m2

人力舗設 鉄網無し 舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65% 2.00 m2

回航・えい航費 1.00 式

運搬費 1.00 式

回航費（バックホウ浚渫船） 1.00 式

回航費 442浬 ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D1.0m3 1.00 回

回航費 452浬 ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D1.0m3 1.00 回

えい航費 ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 2浬 1.00 回

回航費（土運船） 1.00 式

回航費 116浬 土運船(密閉式)鋼D100m3積(1隻引き) 1.00 回

回航費 115浬 土運船(密閉式)鋼D100m3積(1隻引き) 1.00 回

えい航費 土運船(1隻引き) 土運船(密閉式)鋼D100m3積(1隻引き) 2浬1.00 回

回航費（起重機船） 1.00 式

回航費 60浬　往復 非航旋回起重機船 鋼D120t吊 1.00 回

えい航費 非航旋回起重機船 鋼D120t吊 2浬 1.00 回

回航費（クレーン付台船） 1.00 式

回航費 70浬　往復 ｸﾚｰﾝ付台船 鋼D80t吊 1.00 回

えい航費 ｸﾚｰﾝ付台船 鋼D80t吊 2浬 1.00 回


