
・工事名：令和8年度6災　第10430号　市道市役所前通線　上新橋　橋梁災害復旧工事（仮駐車場）

・工事場所：輪島市二ツ屋町外地内

・路線名：市道市役所前通線外

工種 種別・細別 規格 単位 数量 摘要

土工

掘削 土砂、小規模（標準） m3 60 数値基準：1,000m3未満は10m3

掘削 土砂、小規模（標準以外） m3 30 数値基準：1,000m3未満は10m3

路体（築堤）盛土 4.0m以上、20,000m3未満 m3 10 数値基準：1,000m3未満は10m3

土砂等運搬 土砂、小規模 m3 60 数値基準：10m3

土砂等運搬 土砂、小規模 m3 10 数値基準：10m3

残土等処分 （有）さくら商事、普通土 m3 70 数値基準：10m3

撤去工

運搬・処分込

構造物とりこわし（複合） 能登アスコン（株）、Co（有筋） m3 1 数値基準：1m3

運搬・処分込

構造物とりこわし（複合） 能登アスコン（株）、Co（無筋） m3 2 数値基準：1m3

舗装版切断 As舗装版、15㎝以下 m 18 数値基準：100m未満は1m

舗装版破砕 As舗装版、15㎝以下 m2 27 数値基準：100m2未満は1m2

殻運搬 舗装版破砕、15㎝以下 m3 1 数値基準：1m3

処分費 大同開発（株）、As塊 m3 1 数値基準：1m3

仮設工

仮駐車場 路盤：再生砕石（RC-40）、150㎜ m2 1,140 数値基準：10m2

表層：再生密粒度As20F、50㎜

仮舗装 路盤：再生砕石（RC-40）、150㎜ m2 33 数値基準：1,000m3未満は1m3

交通誘導警備員B 昼間施工、交替要員無 人日 2

輪  島  市

数　量　総　括　表


