
【施工方法】　

・新柱1にアーム取付て、既設空分岐の幹線を固定。

・6257ｽ0300の余長をばらして、既設空分岐～6257ｽ0300間の既設ケーブルを

　新柱1～新柱2の新設ﾒｯｾﾝ側へ移設。

・新柱2と6202ｹ0300で既設288芯にクロージャ割入れして、新設ケーブル300芯
　と既設288芯を接続

・新柱2と6202ｹ0300で既設40芯×2条にクロージャ割入れして、新設ケーブル100芯
　と既設40芯×2条を接続

・6202ｷ5200～ｷ5300の既設メッセンとチェーンコイルを撤去。

　ｷ5300のｱｰﾑを撤去して、4BDで直接メッセンを固定

No.24　支障移設設計書

　二ツ屋町　地内

　建替柱：6202ｷ5151、ｷ5153、ｷ5154、ｷ5155
　　　　　　 6202ｷ5200　　　　　　　　　　　　　　　（図面：3045）

【凡例】

　　　　：電力柱

　　　　：電力柱（移設前）

　　　　：電力柱（移設後）

　　　　：ＮＴＴ柱

　　　　：ＮＴＴ柱（移設前）

　　　　：ＮＴＴ柱（移設後）

　　　　：幹線経路（移設前）

　　　　：幹線経路（移設後）

　　　　：引込線（弛度調整対象）

　　　　：クロージャー
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