

												審 査		設計者		
令和 8年度											審査日	年 月 日				
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書																
工 事 名		令和6年災 第6195号 市道道下黒島線 道路災害復旧工事 (その2)														
工 事 場 所		輪島市門前町 道下 地内														
工 事 概 要		6災6195号 復旧延長 L = 1 1 8 . 0m ガードレール設置工 L = 1 1 8 . 0 m														
工 事 日 数		日			完 成 期 限			令和 9年 3月 31日			地 区			3		
工 種 区 分		道路改良工事			歩 掛 単 価 適 用 記 号			令和 8年 6月 1 日			附 属 図 面			3 枚		

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6195号 市道道下黒島線 道路災害復旧工事(その2)

適用世代	R080601	単価適用年月日	R080601	歩掛適用年月日	R080601
		損料適用年月日	R080601	諸経費適用年月日	R080601
単価地区	03	輪島地区			
諸経费率工種	01	道路改良工事			
施工地域区分	6	一般交通影響有り(2)ー2			
施工時期等による現場管理费率の補正(%)	0				
消費税率(%)	10				
現場環境改善費	率計上しない				
週休2日補正	(現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))				
ICT補正	しない				