

												審 査		設計者	
令和 8年度											審査日	年 月 日			
<b>工 事 実 施 ( 当 初 ) 設 計 書</b>															
工 事 名		令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事 (その1)													
工 事 場 所		輪島市門前町 西中尾 地内													
工 事 概 要		6災6703号 復旧延長 L = 26.9 m 大型ブロック積工 A = 60 m <sup>2</sup> 防護柵工 (ガードケーブル工) L = 60.7 m													
工 事 日 数		日			完 成 期 限			令和 9 年 3 月 31 日			地 区		3		
工 種 区 分		道路改良工事			歩 掛 単 価 適 用 記 号			令和 8 年 6 月 11 日			附 属 図 面		7 枚		

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

## 積算条件

令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事(その1)

適用世代 R080611 単価適用年月日 R080611 歩掛適用年月日 R080611

損料適用年月日 R080611 諸経費適用年月日 R080611

単価地区 03 輪島地区

諸経费率工種 01 道路改良工事

施工地域区分 5 補正無し

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 (現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない