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レベル2・3 レベル4 レベル5

工種・種別 細別 規格

7.2 7

17.5 20

41.0 40

253.4 250

102.2 100

102.2 100

263.4 260

120.4 120

2,000kg/個以下　

水抜きパイプ有り 273.4 273

練積1:0.5　控500 273.4 273

17.5 18

106.5 107

134.6 135

瀝青繊維質目地板 t=10mm 29.1 29

11.8 12

70.3 70

1.0 1

6.3 6

2.4 2

4.5 5

植生ｼｰﾄ工(標準品) 

250m2未満 41.0 40

現場打小口止コンクリート 21-8-40BB、W/C≦60％ ｍ
3

現場打小口止コンクリート 18-8-40BB、W/C≦60％ ｍ
3

胴込コンクリート 18-8-25BB、W/C≦60％

ｍ

現場打天端コンクリート 21-8-40BB、W/C≦60％ ｍ
3

路床盛土 2.5m未満 ｍ
3

ｍ2

人力施工による植生工 ｍ2

現場打基礎コンクリート 18-8-40BB、W/C≦60％ ｍ

現場打天端コンクリート 18-8-25BB、W/C≦60％ ｍ
3

現場打基礎コンクリート 21-8-40BB、W/C≦60％

裏込材 RC-40 ｍ
3

ｍ
3

目地材 ｍ2

大型ブロック（材料費） ｍ2

胴込コンクリート 18-8-40BB、W/C≦60％ ｍ
3

　道路擁壁工

大型ブロック積 ｍ2

床掘り 標準 ｍ
3

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｍ
3

残土等処分 ｍ
3

擁壁工

　作業土工

盛土部

土砂等運搬 小規模、土砂、19.0km以下 ｍ
3

切土部 ｍ2

設計数量 備　　考

　法面整形工

道路土工

　盛土工

路床盛土

数　量　総　括　表

単位 数　量

2.5m以上4.0m未満 ｍ
3

　残土処理工
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数　量　総　括　表

3.6 4

80.2 80

80.2 80

80.2 80

据付・撤去

波状管 200～400mm 110.0 110

流用土 製作・設置 4 4

4 4大型土のう工 撤去 個

ｍ
3

仮設工

大型土のう工 個

構造物とりこわし 無筋コンクリート ｍ
3

殻処分

構造物撤去工

　構造物取壊し工

殻運搬 無筋コンクリート

暗渠排水管 ｍ

無筋コンクリート ｍ
3

　雑工

コンクリートブロック積工 ｍ2



[道路土工] 盛土工 2.5m未満

2.5m以上4.0m未満

法面整形工 盛土部

切土部

残土処理工

[擁壁工] 床掘

埋戻し

コンクリートブロック積 1:0.5　控え50cm

胴込コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)

胴込コンクリート 18-8-25BB(W/C≦60％)

裏込砕石 RC-40

目地材 瀝青繊維質目地板

t=10cm

水抜きパイプ VUφ50

基礎コンクリート工 18-8-40BB(W/C≦60％)

基礎コンクリート工 21-8-40BB(W/C≦60％)

天端コンクリート 18-8-25BB(W/C≦60％)

天端コンクリート 21-8-40BB(W/C≦60％)

[天端コンクリート]

型枠

小口止コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)

小口止コンクリート 21-8-40BB(W/C≦60％)

[小口止コンクリート]

型枠

植生シート 盛土部

雑工 練石積

[撤去工] コンクリート構造物取壊し 無筋

運搬処理工 無筋

[仮設工] 高密度ポリエチレン管

φ400ダブル管

大型土のう

6.3

m3 - 4.5 4.5

m - 70.3

-

70.3

106.5-m3

m - 110.0

-

m3 -

m2

110.0

個 - 4 4

41.0

-

80.2

m2 41.0

3.6

m3

全　体　数　量　集　計　表

m2

2.4 - 2.4

22.2

106.5

m3

m2 18.6 34.2 52.8

11.8

m3

18.1

1.0 - 1.0

134.6

69.0 79.9

18.3 116.3

11.8 -

29.1

10.9

m3

m

m2 6.9

2.6 15.5

m

6.3

17.5

102.2

54.1 209.3

12.7

229.9 273.4

120.4

43.5

m3

m3

m3 107.7

m3

17.5 -m3

-

226.7

17.5-

m2

m2

80.2

263.4

3.6

7.2 7.2

41.0 - 41.0

26.7

17.5

工種 名称 規　　　格 単位 2工区 3工区 合計

m3 80.2-

m2

20.5 81.7

m3

253.4

80.2



2工区

数量計算書

6-2-18_和田中谷内線
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細　　別 算　出　計 単 位 数　量

盛土工

盛土 土量計算書より 17.5 m
3 17.5

2.5m以上4.0m未満

法面整形工

法面整形 面積計算書より 41.0 m
2 41.0

盛土部

法面整形 面積計算書より 26.7 m
2 26.7

切土部

残土処理工

残土処理 床掘-(盛土+埋戻し)/0.9 20.5 m
3 20.5

49.4-(17.5+12.7)/0.9

作業土工

床掘 土量計算書より 54.1 m
3 54.1

埋戻し 土量計算書より 12.7 m
3 12.7

道路擁壁工

コンクリートブロック積 図面参照 43.5 m
2 43.5

1:0.5　控え50cm

胴込コンクリート 図面参照 17.5 m
3 17.5

18-8-40BB(W/C≦60％)

裏込砕石 図面参照 18.3 m
3 18.3

RC-40

目地材 図面参照 6.9 m
2 6.9

瀝青繊維質目地板 t=10mm

水抜きパイプ 図面参照 10.9 m 10.9

VUφ50

基礎コンクリート 図面参照 11.78 m 11.8

18-8-40BB(W/C≦60％)

L= 11.78m

天端コンクリート 図面参照 0.89÷10×11.78 1.0 m
3 1.0

18-8-25BB(W/C≦60％)

L= 11.78m

型枠 図面参照 2.2÷10×11.78 2.6 m
2 2.6

小口止工1 1.61

小口止コンクリート 図面参照 小口止工2 0.81 m
3 2.4

18-8-40BB(W/C≦60％)

小口止工1 12.3

型枠 図面参照 小口止工2 6.3 m
2 18.6

植生シート 法面整形 盛土部より 41.0 m
2 41.0

盛土部

雑工

練石積 図面参照 3.6 m
2 3.6

略　図　及　び　算　式

数　　量　　集　　計　　表　（　2　工　区　）
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床掘 盛土 埋戻し 床掘 盛土 埋戻し

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

NO.0 0.00 - 5.3 0.4 1.2 - - - - - -

NO.6 6.00 6.00 4.4 1.9 1.0 4.85 1.15 1.10 29.10 6.90 6.60

NO.12.4 12.40 6.40 3.4 1.4 0.9 3.90 1.65 0.95 24.96 10.56 6.10

合計 12.40 54.1 17.5 12.7

測点（追加距離）

土　　量　　計　　算　　書　（　2　工　区　）

点間距離 床掘 盛土 埋戻し
横 断 面 積 平均横断面積
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盛土法面 切土法面 盛土法面 切土法面

m m m m m m2 m2

NO.0 0.00 - 2.7 3.7 - - - -

NO.6 6.00 6.00 3.3 1.9 3.00 2.80 18.00 16.80

NO.12.4 12.40 6.40 3.9 1.2 3.60 1.55 23.04 9.92

合計 12.40 41.0 26.7

横 断 長 平均横断長
盛土法面 切土法面

面　　積　　計　　算　　書　（　2　工　区　）

測点（追加距離） 点間距離



3工区

数量計算書

6-2-18_和田中谷内線
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細　　別 算　出　計 単 位 数　量

盛土工

盛土 土量計算書より 7.2 m
3 7.2

2.5m未満

法面整形工

法面整形 面積計算書より 226.7 m
2 226.7

切土部

残土処理工 床掘-(盛土+埋戻し)/0.9 81.7 m
3 81.7

残土処理 209.3-(7.2+107.7)/0.9

作業土工

床掘 土量計算書より 209.3 m
3 209.3

埋戻し 土量計算書より 107.7 m
3 107.7

法面工

コンクリートブロック積 図面参照 229.9 m
2 229.9

1:0.5　控え50cm

胴込コンクリート 図面参照 106.5 m
3 106.5

18-8-25BB(W/C≦60％)

裏込砕石 図面参照 116.3 m
3 116.3

RC-40

目地材 図面参照 22.2 m
2 22.2

瀝青繊維質目地板 t=10mm

水抜きパイプ 図面参照 69.0 m 69.0

VUφ50

コンクリート基礎工 図面参照 L=14.47+10.03+45.84 70.3 m 70.3

21-8-40BB(W/C≦60％)

L= 14.47+10.03+45.84= 70.34m

天端コンクリート工 図面参照 0.89÷10×70.34 6.26 m
3 6.3

21-8-40BB(W/C≦60％)

L= 14.47+10.03+45.84= 70.34m

型枠 図面参照 2.2÷10×70.34 15.5 m
2 15.5

小口止工 2箇所 小口止工1 2.16

コンクリート 図面参照 小口止工2 1.16 m
3 4.5

21-8-40BB(W/C≦60％) 小口止工3 1.13

2箇所 小口止工1 16.6

型枠 図面参照 小口止工2 8.9 m
2 34.2

小口止工3 8.7

撤去工 重力式擁壁 平均H1.9m 延長71.5m　1：0.2

コンクリート構造物取壊し (0.4+0.78)/2×1.9×L71.5=80.2m3 80.2 m
3 80.2

無筋

運搬処理工 80.2 m
3 80.2

コンクリート殻（無筋） ×2.35t/m
3 t 188.5

仮設工

高密度ポリエチレン管 図面参照 110.0 m 110.0

φ400ダブル管

大型土のう 図面参照 4 個 4

略　図　及　び　算　式

数　　量　　集　　計　　表　（　3　工　区　）
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床掘 盛土 埋戻し 床掘 盛土 埋戻し

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

NO.0 0.00 - 3.0 0.1 1.4 - - - - - -

NO.14.6 14.77 14.77 2.9 0.1 1.6 2.95 0.10 1.50 43.57 1.48 22.20

NO.15.8 0.00 - 3.0 0.1 1.9 1.50 0.05 0.95 - - -

NO.25.9 10.33 10.33 3.0 0.1 1.6 3.00 0.10 1.75 30.99 1.03 18.10

NO.41.8 0.00 - 2.9 0.1 1.5 - - - - - -

BC.2 12.65 12.65 2.8 0.1 1.4 2.85 0.10 1.45 36.05 1.27 18.30

NO.67.8 26.32 13.67 2.9 0.1 1.4 2.85 0.10 1.40 38.96 1.37 19.10

NO.80 38.72 12.40 3.0 0.1 1.5 2.95 0.10 1.45 36.58 1.24 18.00

NO.87.7 46.44 7.72 3.0 0.1 1.6 3.00 0.10 1.55 23.16 0.77 12.00

合計 71.54 209.3 7.2 107.7

測点（追加距離）

土　　量　　計　　算　　書　（　3　工　区　）

点間距離
横 断 面 積 平均横断面積

床掘 盛土 埋戻し
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横断長 平均横断長

切土法面 切土法面

m m m m2

NO.0 0.00 - 3.2 - -

NO.14.6 14.77 14.77 2.8 3.00 44.31

NO.15.8 0.00 3.8

NO.25.9 10.33 10.33 3.5 3.65 37.70

NO.41.8 0.00 - 3.2 - -

BC.2 12.65 12.65 3.0 3.10 39.22

NO.67.8 26.32 13.67 3.0 3.00 41.01

NO.80 38.72 12.40 3.1 3.05 37.82

NO.87.7 46.44 7.72 3.8 3.45 26.63

合計 71.54 226.7

切土法面

面　積　計　算　書　（　3　工　区　）

測点（追加距離） 点間距離


