
床掘り 土砂 m3 226.0 230

埋戻し 4m≦Wmax m
3 116.3 120

残土等処分 m3 96.8 100

土砂等運搬 m
3 96.8 100

材料費（大型プレキャストボックスカルバート） 1.5ｍ/1個 m 7.5 7.5

施工用PC鋼材 PC鋼より線(SWPR7B7本より線B種φ15.2mm) m 46.4 46

コンクリート 無筋　18-8-25BB m
3 6.35 6

型枠 一般型枠 m2 5.61 6

支持力改善工施工 式 1 1

支持力改善工材料費 式 1 1

コンクリート V m3 2.375 2

型枠 一般型枠 m
2 12.77 13

鉄筋工 SD345・D13 t 0.121 0.12

あと施工アンカー ねじ径M12(W1/2)×全長50ｍｍ 本 96 96

構造物とりこわし V m3 1.7 2

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 Ⅳ型　圧入（Nmax≦25） 回 1 1

圧入継施工 Ⅳ型　圧入長12ｍ以下　1箇所継 枚 31 31

引抜き Ⅳ型　引抜長12ｍ以下　継無し 枚 31 31

暗渠排水管 据付・撤去　波状管　1,100mm～1,500mm要 ｍ 24 24

大型土のう工 A 袋 13 13

大型土のう工 撤去 袋 13 13

締切排水（水替）工 作業時排水　 式 1 1

整地 敷均（ルーズ）標準 m
3 50 50

補足材料 A m
3 10 10

敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 m
2 100 100

鋼板賃料 22*152*6096 m2 100 100

仮設工 仮設工

支持力改善工

地覆工

構造物とりこわし工

工種 設計数量

大型プレキャストボックスカルバート
1.5m/個　2分割

内空幅：4.25ｍを超え5.0ｍ以下
内空高：3.0ｍを超え4.0ｍ以下

m 7.5 7.5

大型プレキャスト
ボックスカルバート工

撤去工

数量

作業土工

単位

函渠工

数　量　総　括　表　（　函　渠　工　事　）

大型プレキャストボックスカルバート据付

1.5m/個　2分割
内空幅：4.25ｍを超え5.0ｍ以下
内空高：3.0ｍを超え4.0ｍ以下

m 7.5 7.5

C

B

種別 適要細別 規格

C-B/0.9



断面積 平　均 立　積 断面積 平　均 立　積 断面積 平　均 立　積

STA.0 -3.67 26.7 15.7 0.0

STA.0 -1.19 EC2 2.5 26.7 26.70 66.8 15.7 15.70 39.3 0.0 0.00 0.0

STA.0 -0.28 BC3 0.9 27.3 27.00 24.3 15.7 15.70 14.1 0.0 0.00 0.0

STA.0 0.3 27.3 27.30 8.2 15.5 15.60 4.7 0.0 0.00 0.0

STA.0 +0.16 SP3 1.4 28.6 27.95 39.1 14.9 15.20 21.3 0.0 0.00 0.0

STA.0 +3.40 EC3 1.8 31.4 30.00 54.0 15.6 15.25 27.5 1.1 0.55 1.0

STA.0 +3.95 0.6 31.4 31.40 18.8 15.6 15.60 9.4 1.1 1.10 0.7

支持力改善工より 14.8

小 計 7.5 226.0 116.3 1.7

合 計 7.5 V 226.0 116.3 1.7

構造物とりこわし工作業土工

測　点 単距離
床掘り（土砂） 埋戻し（4m≦Wmax） 構造物とりこわし



大型プレキャストボックスカルバート工

大型プレキャストボックスカルバート、据付、材料費

【 2分割,B=4.700m,H=3.500m,L=1.500m 】

内空幅： m 全幅： m

内空高： m 全高： m

頂版厚： m 製品長： m

底版厚： m

側壁厚： m 本数： 組

上ハンチ： m

下ハンチ： m

×

×

【 , t= mm 】

× ×

V

（ ＋ ） × 2 ×

0.150×5.500×2

A

m2

A

m2

5.500 0.150 7.700

A1= 5.500 7.700 0.150

A2=

A1+A2 m
2 5.61

細別 計　　算　　式 単位 数量

本数

16 m

施工用PC鋼材

型枠

m
2 3.96

m
2 1.65

コンクリート

6.35m3

46.4

18-8-25BB 150

V

長さ

4.700

3.500

5.300

4.200

0.350

0.350

0.300

1.500

5.0

0.300

0.300

L= 2.900

L= 1.500 5.0 m 7.5



種　　別 細    別 規    格 単位 数　量 備　考

支持力改善工

GN-150MP ｍ2 99.4 （ロス率20.0％）

GN-150MP-3 ｍ
2

18.6 （ロス率20.0％）

連結材 セルジョイント セット 150

吸出し防止材 再生長繊維不織布t=2㎜ ｍ
2

118.2 （ロス率5％）

樹脂アンカーピン □20×300 本 36

砕　　石 RC-40 ｍ
3

16.3 (土量変化率10％)

床　　掘 ｍ3 14.8

支持力改善工　数量集計表

グランドセル



○ グランドセル

品番 設置幅(m) セル延長(m) 層数 面積（㎡) (ﾏｯﾄﾚｽ高)m

1ブロック GN-150MP A1= 2.560 × 8.092 × 2 ＝ 41.43 0.30

GN-150MP A2= 2.560 × 8.092 × 2 ＝ 41.43 0.30

GN-150MP-3 A3= 0.960 × 8.092 × 2 ＝ 15.53 0.30

Σ98.4㎡

合計 品番 面積(㎡) ロス率

GN-150MP ΣA= 82.86 × 1.20 （ロス率20％） ＝ 99.4 m2

GN-150MP-3 ΣA= 15.53 × 1.20 （ロス率20％） ＝ 18.6 m2

〇 接続材

横断方向(個) 列(接続数） 延長方向(個) 列(接続数）

1ブロック 38 × 1 + 56 × 2 ＝ 150 セット

※ ΣN= 150 セット

○ 吸出し防止材

算式（周長m+横断方向ラップ幅m)×(延長方向ラップ幅m×ラップ数+設置延長m)　（周長：マットレス幅×高さ）

1ブロック A1= × （0.1×4 + 8.092 ) = 112.6 ㎡

※ ΣB= 112.6 × 1.05 ＝ 118.2 m2

面積 （ロス率5％）

○ 樹脂アンカーピン 起終点ラップ数 上下段（本/箇所）

1ブロック N1= 6 × 6 ＝ 36

※ ΣN= 36 本

○ 中詰材 （マットレス幅） （マットレス高さ） （設置延長）

1ブロック V1= 6.080 V 0.300 × 8.092 ＝ 14.8

※ ΣV= 14.8 × 1.1 ＝ 16.3 m3

体積 (土量変化率10％)

1層当り t=15cm 面積 98.4 V

t=20cm 面積 0 ㎡

○ 床掘

ΣV= 6.080 × 0.300 × 8.092 ＝ 14.8 m3

A

支持力改善工 数量計算書

（12.76+0.5）



地覆工

【 】

L側
A1= （ + ） × × =
A2= （ + ） × × =

V1= （ + ） × × =

=

R側
A1= （ + ） × × =
A2= （ + ） × × =

V1= （ + ） × × =

=

ΣV= +

L側
A1= （ + ） × × =
A2= （ + ） × × =
A3= （ + ） × × =
A4= （ + ） × × =

=

V

R側
A1= （ + ） × × =
A2= （ + ） × × =

V （ + ） × × =
A4= （ + ） × × =

=

ΣA= +

A

m2

鉄筋工 【 SD345 】

重量

A

D13

あと施工アンカー

【 M12 】

N= +

m
2 12.77

1/2 0.423 0.237

0.535 0.531 1/2

0.498 0.494 1/2 0.425 0.211

0.526 0.522

ΣA 6.157

0.426 0.227

0.422 0.221

5.613 2.851

1/2

0.522 0.494 1/2

6.615 6.157

型枠

ΣA 6.615

0.526 0.498 1/2 5.613 2.874

0.563 0.559

3.087

3.0641/2

0.563 0.535 5.623

0.559

m
3 2.375

2.874 2.851 1/2 0.400 1.145

0.531 5.622

ΣV 1.145

1.230 1.145

ΣV 1.230

0.526 0.498 1/2 5.613 2.874

0.522 0.494 1/2 5.613 2.851

kg 121D13 61 60 121

R側

細別 計　　算　　式 単位 数量

コンクリート 24-12-25BB

3.087

3.064

1.230

5.623

5.622

0.563 0.535 1/2

0.559 0.531 1/2

3.087

48 48

L側 R側

本 96

3.064 1/2 0.400

小計

1/2

鉄筋径 L側



Nmax≦25 回 1

圧入継施工 Ⅳ型　圧入長12ｍ以下 枚 31 1箇所継

工　　　　種 規　　　格 単位 数　　量 摘　　　　要

流用土　製作・設置 袋 13

枚 31 継無し

工　　　　種 規　　　格 単位 数　　量 摘　　　　要

暗渠排水管 波状管　呼び径1100～1500ｍｍ m 24

工　　　　種 規　　　格 単位 数　　量 摘　　　　要

m3 10

撤去 袋 13

供用40日 m
2 100

整地 敷均し（ルーズ） m
3 50

敷鉄板設置・撤去 m2 100

補足材料 土砂土

仮設工数量集計表

鋼板賃料（22×1524×6096）

大型土のう工

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

引抜き Ⅳ型　圧入長12ｍ以下

締切排水（水替）工 作業時排水30日 式 1



仮設工

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

N =

圧入継施工

N =

引抜き

N =

暗渠排水管

L = × + +

=

大型土のう工

N = +

=

締切排水（水替）工

N = 1

整地

V = × ×

=

V = ×
=

敷鉄板設置・撤去

A = ×

=

鋼板賃料

A = ×

=

数量

31

m

31 枚 31

4.1 4 45°エルボ×2 30°エルボ×1

24

細別 計　　算　　式 単位

回 1

枚 31

1

式 1

10 m3 10

13

7 6

上流 下流

50 m3 50

補足材料

100 0.1

24

10 10

100 m2 100

10 10

100 m2 100

0.510 10

13 袋



工　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位  数　量 設計数量 備   考

土　工 作業土工 掘　　削
オープンカット

土　砂 ｍ
3

24.6 20

路体（築堤）盛土 2.5ｍ未満 ｍ3 5.1 5

床掘り 土　砂 ｍ3 1.0 1

埋戻し ｍ
3

1.0 1

残土等処分 ｍ
3

18.8 19

土砂等運搬 ｍ
3

18.8 19

法面工 法面整形工 法面整形 盛　土　部 ｍ2 23.2 20

舗装工 路盤工 不陸整正 ｍ2 103.8 100

下層路盤
再生砕石 RC-40

t=19cm ｍ
2

131.9 130 車道

上層路盤
粒調砕石 M-40

t=15cm ｍ
2

131.9 130 〃

アスファルト舗装工 表　層
再生密粒度アスコン

(20F)　t=5cm ｍ2 131.9 130 〃

道路付属
施設工 現場打ち舗装止工 コンクリート 18-8-25BB ｍ3 0.45 0.5

型枠 一般型枠 ｍ
2

6.07 6

基面整正 ｍ
2

1.30 1

撤去工 舗装版切断工 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ｍ 6.3 6

舗装版破砕工 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ｍ2 108.8 110

殻運搬・処分 殻運搬 AS殻 ｍ
3

5.4 5

処分 AS殻 t 12.7 13

数　量　総　括　表（道　路　工　事）



土砂

作業土工 掘削 オープンカット ｍ3 24.6

路体盛土 2.5ｍ未満 ｍ3 5.1

床掘り 土砂 ｍ3 1.0

埋戻し ｍ3 1.0

残土等処理 ｍ3 18.8

土砂等運搬 ｍ3 18.8

土　工　集　計　表

24.6+1.0-(5.1+1.0)/0.9

種　　　別 細　　　別 単位 摘　　要規　　　格 数　　量



土工 1/3

断面積 平　均 立　積

NO.0 BP

NO.1 20.0

NO.1 12.60 BC1 12.6 1.3

NO.2 7.4 0.7 1.00 7.4

NO.2 12.73 SP1 12.7 0.0 0.35 4.4

NO.3 7.3 0.5 0.25 1.8

NO.3 12.86 EC1 12.9 1.2 0.85 11.0

NO.4 7.1

NO.4 +16.78 BC2 16.8

NO.5 3.2

NO.5 +7.53 SP2 7.5

NO.5 +18.28 EC2 10.8

NO.6 1.7

NO.6 +8.28 EP 8.3

小 計 128.3 24.6

合 計 128.3 24.6

測　点
オープンカット（土砂）

単距離



土工 2/3

断面積 平　均 立　積

NO.0 BP

NO.1 20.0

NO.1 12.60 BC1 12.6 0.0

NO.2 7.4 0.1 0.05 0.4

NO.2 12.73 SP1 12.7 0.0 0.05 0.6

NO.3 7.3 0.4 0.20 1.5

NO.3 12.86 EC1 12.9 0.0 0.20 2.6

NO.4 7.1

NO.4 +16.78 BC2 16.8

NO.5 3.2

NO.5 +7.53 SP2 7.5

NO.5 +18.28 EC2 10.8

NO.6 1.7

NO.6 +8.28 EP 8.3

小 計 128.3 5.1

合 計 128.3 5.1

測　点 単距離
路体盛土



土工 3/3

断面積 平　均 立　積 断面積 平　均 立　積

NO.0 BP

NO.1 20.0

NO.1 12.60 BC1 12.6 0.0 0.0

NO.2 7.4 0.1 0.05 0.4 0.1 0.05 0.4

NO.2 12.73 SP1 12.7 0.0 0.05 0.6 0.0 0.05 0.6

NO.3 7.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.3 12.86 EC1 12.9 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.4 7.1

NO.4 +16.78 BC2 16.8

NO.5 3.2

NO.5 +7.53 SP2 7.5

NO.5 +18.28 EC2 10.8

NO.6 1.7

NO.6 +8.28 EP 8.3

小 計 128.3 1.0 1.0

合 計 128.3 1.0 1.0

測　点 単距離
床　　掘（土砂） 埋戻し



法面整形工 法面整形 盛土部 ｍ
2

23.2

法　面　工　集　計　表

種　　　別 細　　　別 単位 摘　　要規　　　格 数　　量



長　さ 平　均 面　積

NO.0 BP

NO.1 20.0

NO.1 12.60 BC1 12.6 0.0

NO.2 7.4 0.2 0.10 0.7

NO.2 12.73 SP1 12.7 0.0 0.10 1.3

NO.3 7.3 2.1 1.05 7.7

NO.3 12.86 EC1 12.9 0.0 1.05 13.5

NO.4 7.1

NO.4 +16.78 BC2 16.8

NO.5 3.2

NO.5 +7.53 SP2 7.5

NO.5 +18.28 EC2 10.8

NO.6 1.7

NO.6 +8.28 EP 8.3

小 計 128.3 23.2

合 計 128.3 23.2

法面工 1/1

測　点
法面整形

単距離



種　　　別 細　　　　　別 単　位 数　　量 摘　　　要

不陸整正 補足材料無 ｍ2 103.8

再生砕石　RC-40

下層路盤工 t=19cm ｍ
2

131.9

粒調砕石　M-40

上層路盤工 t=15cm ｍ2 131.9

再生密粒度アスコン(20F)

表　層　工  t=5cm ｍ
2

131.9

路盤工

ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装工

舗　装　工　集　計　表



長　さ 平　均 面　積 長　さ 平　均 面　積

NO.0 BP

NO.1 20.0

NO.1 12.60 BC1 12.6 3.20 3.20

NO.2 7.4 3.20 3.20 23.7 3.20 3.20 23.7

NO.2 2.00 2.0 3.20 3.20 6.4 3.20 3.20 6.4

NO.2 8.00 6.0 3.50 3.35 20.1 3.50 3.35 20.1

NO.2 12.73 SP1 4.7 3.50 3.50 16.5

NO.2 16.00 3.3 3.50 3.50 3.50 11.6

NO.3 4.0 3.23 3.37 13.5 3.23 3.37 13.5

NO.3 2.00 2.0 3.10 3.17 6.3 3.10 3.17 6.3

NO.3 12.86 EC1 10.9 3.10 3.10 33.8 3.10 3.10 33.8

NO.4 7.1

NO.4 +16.78 BC2 16.8

NO.5 3.2

NO.5 +7.53 SP2 7.5

NO.5 +18.28 EC2 10.8

NO.6 1.7

NO.6 +8.28 EP 8.3

小 計 128.3 103.8 131.9

合 計 128.3 103.8 131.9

舗装工 1/1

測　点 単距離
不陸整正 下層路盤工、上層路盤工、表層工



現場打ち舗装止工 コンクリート 18-8-25BB ｍ
3

0.45

一般型枠

型枠 小型構造物 ｍ
2

6.07

基面整正 ｍ2 1.3

道 路 付 属 施 設 工 集 計 表

摘　　要種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数　　量



L 平　均 (R-L)/R 実距離

延長

NO.2 +0.20 （Ｒ）

NO.2 +8.50 8.30 L= 8.6

コンクリート

a1= 0.150×0.300= 0.045 m2

a2= 0.150×0.400= 0.060 m2

V= (0.045＋0.060)×1/2×8.6= 0.45 m3

型枠

a1= (0.300＋0.400)×1/2×8.6×2= 6.02 m2

a2= 0.150×0.300= 0.05 m2

A= 6.07 m2

幅 平均 面積

8.6 0.15 1.3 A= 1.3m2

基面整正

現場打ち舗装止工

18-8-25BB

一般型枠、小型構造物

道路付属施設工 1/1

測　　点 距　離
距　　離 摘　　要



舗装版切断工 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ｍ 6.3

舗装版破砕工 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ｍ
2

108.8

殻運搬 As殻 ｍ
3

5.4

処分費 As殻 t 12.7

撤　去　工　集　計　表

種　　　別 細　　　別 単位 摘　　要数　　量規　　　格



　撤去工数量計算

(1)　As舗装版切断工

t=15cm以下

L= 3.2 +3.1 = 6.3 m

(2)　As舗装版破砕工

車道 t=5cm（推定）

A= 55.6 +53.2 = 108.8 m2

(3)　殻運搬・処分

　As殻

V= 108.8 ×0.050 = 5.4 m3

W= 5.4 ×2.35 = 12.7 t



数量総括表（護岸工事）

m3

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m2

m

m3

m2

m3

m2

m3

10ｍ2当たり5ｍ3

46

11

36

7.9

45.6

132

64

4

摘要工種 種別 細別 規格 単位
左岸

21-8-40BB，W/C≦60%

右岸

数量

合計

コンクリートブロック積工 大型ブロック積工 大型ブロック積 控え75cm 68.7

8

現場打天端コンクリート 21-8-40BB，W/C≦60%

17.9

天端工 2.3

5.3 10.6

35.8

RC-40

基礎砕石 21.9

2.1

目地板 瀝青質目地板　t=10mm 0.4 0.5

4.1現場打基礎コンクリート 3.8

0.9 1

40

小規模 75.9 86.0 161.9

基面整正 21.9 23.7 45.6 1.15*基礎工延⾧

撤去工 構造物とりこわし工 構造物とりこわし・運搬・処分 無筋構造物 22.2 24.4 46.6

基礎工 基礎工延⾧ 控え75cm 19.0 20.6 39.6

RC-40，t=10cm

30.6 33.6胴込・裏込材

17.9

残土等処分 95.0 96.8 191.8 床掘-埋戻/0.9

設計数量

370

46

160

190

土　工 作業土工 床掘り 土砂 179.3 192.4 371.7

埋戻し

土砂運等搬 191.8 190

66

62.8 131.5

64.2

4.4

胴込コンクリート 31.7 34.6 66.318-8-25BB，W/C≦60%

目地板 瀝青質目地板　t=10mm

現場打小口止コンクリート 21-8-40BB，W/C≦60% 5.3

47

23.7

小口止工



右岸

断面積 平　均 立　積 断面積 平　均 立　積 断面積 平　均 立　積

STA.0 -13.67 9.2 3.6 1.2

STA.0 -8.77 4.3 9.2 9.20 39.6 3.8 3.70 15.9 1.1 1.15 4.9

STA.0 -3.67 4.4 9.2 9.20 40.5 3.8 3.80 16.7 1.1 1.10 4.8

STA.0 3.17 8.7 3.8 1.1

STA.0 14.73 11.4 8.7 8.70 99.2 3.8 3.80 43.3 1.1 1.10 12.5

小 計 20.1 179.3 75.9 22.2

合 計 20.1 179.3 75.9 22.2

測　点 単距離
床掘（土砂） 埋戻（1m≦Wmax＜4m)） 取壊し



右岸

＜大型ブロック積工＞

1.面積 （控⾧75cm）

① ②

H 3.18 3.18

法⾧ 3.32 3.32
上側延⾧ 10.94 7.83
下側延⾧ 10.58 8.46

平均延⾧ 10.76 8.15

面積 35.7 27.1 62.8 m2

2.胴込コンクリート （18-8-25BB，W/C≦60%）

V= 62.8 ×0.504 = 31.7 m3

2.裏込砕石 （RC-40）

V= （10.76 +8.15） ×1.62 = 30.6 m3

3.天端工

延⾧ L= 10.94 ＋7.83 = 18.8 m

コンクリート（21-8-40BB，W/C≦60%）

V= 1.11 /10.0 ×18.8 = 2.1 m3

目地

A= 0.22 /10.0 ×18.8 = 0.4 m2

4.基礎工

L= 10.58 ＋8.46 = 19.0 m

現場打基礎コンクリート（21-8-40BB，W/C≦60%）

V= 2.00 /10.0 ×19.0 = 3.8 m3

基礎砕石（RC-40）

A= 11.5 /10.0 ×19.0 = 21.9 m3

計

基礎工延⾧



＜小口止工＞

Type-1 Type-2 Type-1 Type-1 計

1.3 1.4 1.3 1.3 5.3

4.4 4.7 4.4 4.4 17.9

Type-1 1箇所当り 断面図

t= 300

ｺﾝｸﾘｰﾄ 体積 1/2×(1.10＋1.44)×3.48×0.30 = 1.3 m3

目地 面積 1/2×(1.10＋1.44)×3.48 = 4.4 m2

Type-2 1箇所当り 断面図

t= 300

ｺﾝｸﾘｰﾄ 体積 1/2×(1.17＋1.54)×3.48×0.30 = 1.4 m3

目地 面積 1/2×(1.17＋1.54)×3.48 = 4.7 m2

目地(m2)

集計表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(m3)

1
:
0
.
3

1096

1444

3
6
3
3

3
4
8
0

3
5
4
9

1
:
0
.
2

小口止コンクリート

21-8-40BB,W/C≦60%

3
4
7
6

3
4
7
7

1171

1543 744

1116

3
5
5
63
6
5
0

13.75 13.75

10.28 10.27



左岸

断面積 平　均 立　積 断面積 平　均 立　積 断面積 平　均 立　積

STA.0 -13.67 7.3 3.8 1.2

STA.0 -8.77 5.7 9.7 8.50 48.5 4.0 3.90 22.2 1.1 1.15 6.6

STA.0 -3.67 6.0 9.7 9.70 58.2 4.0 4.00 24.0 1.1 1.10 6.6

STA.0 4.73 8.4 3.9 1.1

STA.0 14.73 10.2 8.4 8.40 85.7 3.9 3.90 39.8 1.1 1.10 11.2

小 計 21.9 192.4 86.0 24.4

合 計 21.9 192.4 86.0 24.4

測　点 単距離
床掘（土砂） 埋戻（1m≦Wmax＜4m)） 取壊し



左岸

＜大型ブロック積工＞

1.面積 （控⾧75cm）

① ②

H 3.18 3.18

法⾧ 3.32 3.32
上側延⾧ 9.38 11.46
下側延⾧ 9.74 10.83

平均延⾧ 9.56 11.15

面積 31.7 37.0 68.7 m2

2.胴込コンクリート （18-8-25BB，W/C≦60%）

V= 68.7 ×0.504 = 34.6 m3

2.裏込砕石 （RC-40）

V= （9.56 +11.15） ×1.62 = 33.6 m3

3.天端工

延⾧ L= 9.38 ＋11.46 = 20.8 m

コンクリート（21-8-40BB，W/C≦60%）

V= 1.11 /10.0 ×20.8 = 2.3 m3

目地

A= 0.22 /10.0 ×20.8 = 0.5 m2

4.基礎工

延⾧ L= 9.74 ＋10.83 = 20.6 m

コンクリート（21-8-40BB，W/C≦60%）

V= 2.00 /10.0 ×20.6 = 4.1 m3

基礎材（RC-40）

A= 11.5 /10.0 ×20.6 = 23.7 m3

計



＜小口止工＞

Type-1 Type-3 Type-1 Type-1 計

1.3 1.4 1.3 1.3 5.3

4.4 4.7 4.4 4.4 17.9

Type-1 1箇所当り 断面図

t= 300

ｺﾝｸﾘｰﾄ 体積 1/2×(1.10＋1.44)×3.48×0.30 = 1.3 m3

型枠 面積 1/2×(1.10＋1.44)×3.48×2

+(3.63+3.55)×0.30 = 11.0 m2

目地 面積 1/2×(1.10＋1.44)×3.48 = 4.4 m2

Type-3 1箇所当り 断面図

t= 300

ｺﾝｸﾘｰﾄ 体積 1/2×(1.17＋1.54)×3.48×0.30 = 1.4 m3

型枠 面積 1/2×(1.17＋1.54)×3.48×2

+(3.66+3.56)×0.30 = 11.6 m2

目地 面積 1/2×(1.17＋1.54)×3.48 = 4.7 m2

目地(m2)

集計表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(m3)

1
:
0
.
3

1096

1444

3
6
3
3

3
4
8
0

3
5
4
9

1
:
0
.
2

小口止コンクリート

21-8-40BB,W/C≦60%

1171

1543

3
4
8
3

3
4
8
4

3
6
5
8

3
5
6
1

744

1116

10.2910.29

13.7813.77


