

												審 査		設計者	
令和 8年度											審査日	年 月 日			
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第6674号 市道西円山線 道路災害復旧工事 (その2)													
工 事 場 所		輪島市門前町 西円山 地内													
工 事 概 要		6災6674号 復旧延長 L = 5 8 . 9 m 吹付法砕工 A = 1 9 2 m ² グラウンドアンカー工 N = 1 0 6 本 受圧板設置工 N = 1 0 6 基													
工 事 日 数		日			完 成 期 限		令和 9 年 3 月 31日			地 区		3			
工 種 区 分		道路改良工事			歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8 年 6 月 15 日			附 属 図 面		17 枚			

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6674号 市道西円山線 道路災害復旧工事(その2)

適用世代 R080615 単価適用年月日 R080615 歩掛適用年月日 R080615

損料適用年月日 R080615 諸経費適用年月日 R080615

単価地区 03 輪島地区

諸経费率工種 01 道路改良工事

施工地域区分 5 補正なし

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 (現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない