
令和８年度

災害復旧事業

令和８年度　令和６年災　河原田地区　農地施設災害復旧設計業務その１

石川県

輪島市

業　　務    数    量    表
【当初】



直接人件費

　１．直接人件費

　　(１)直接人件費

　　　設計作業費 式 1.000

　　　　農地（田、畑）復旧設計
難易度補正
Ⅰ,3ha,0.0km,0箇所,0箇
所,0箇所

式 1.000
使用単価「実施設
計　ほ場整備」

　　　　農地（田、畑）急傾斜地復旧設計
難易度補正
Ⅱ,1ha,0.0km,0箇所,0箇
所,0箇所

式 1.000
使用単価「実施設
計　ほ場整備」

　　　　農業用施設（１車線道路）復旧設計

なし,難易度補正Ⅰ,257
ｍ,Ａ、Ｂに属さない平均
的な丘陵地,1.0,1車線の
場合

式 1.000
使用単価「実施設
計　道路計画」

　　　　農業用施設（２車線道路）復旧設計

なし,難易度補正Ⅰ,993
ｍ,Ａ、Ｂに属さない平均
的な丘陵地,1.0,2車線の
場合

式 1.000
使用単価「実施設
計　道路計画」

　　　　農業用施設（用水路）復旧設計
難易度補正Ⅰ,650ｍ,す
る,する,Ｑ＜2m3/s

式 1.000
使用単価「実施設
計　用水路（開水
路）」

　　　　農業用施設（排水路）復旧設計
難易度補正Ⅰ,930ｍ,す
る,Ｑ＜10m3/s

式 1.000
使用単価「実施設
計　排水路」

　　　打合せ（設計） 式 1.000

　　　　打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終 回 2.000

　　　　打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間 回 1.000

直接経費(電子成果品作成費を除く)

　　　　≪打合せ（設計旅費・交通費)≫

一般工種・解析等調査業
務,着手前・最終,通勤に
より打合せ,ライトバン,1
日,4時間

回 2.000

　　　　≪打合せ（設計旅費・交通費)≫
一般工種・解析等調査業
務,中間,通勤により打合
せ,ライトバン,1日,4時間

回 1.000

　　　　電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,700,8㎝,0 式 1.000

業　　務　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量
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設計対象農地集計表
面積(㎡)

31055
田 横地 豪雨 堆積 横地0001 298.14
田 横地 豪雨 堆積 横地0002 547.47
田 横地 豪雨 堆積 横地0003 308.93
田 横地 豪雨 堆積 横地0004 303.63
田 賮岸 豪雨 堆積 賮岸0001 617.40
田 賮岸 地震 不陸 賮岸0002 679.00
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0002 1552.42
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0003 434.01
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0004 1590.24
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0005 964.45
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0006 159.59
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0007 372.84
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0008 612.47
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0009 533.32
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0010 448.38
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0011 930.38
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0012 1261.01
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0013 284.86
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0014 236.57
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0015 260.44
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0016 329.97
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0017 1507.20
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0018 1270.32
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0019 1349.74
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0020 1944.61
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0021 873.27
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0022 888.35
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0023 934.58
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0024 899.72
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0025 1334.03
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0026 881.63

工種 地区名 貯害区分 状況区分 測量通し番号



田 杉平 豪雨 堆積 杉平0027 1824.72
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0028 1360.64
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0029 740.83
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0030 1285.43
畑 杉平 豪雨 堆積 杉平1001 1036.66
畑 杉平 豪雨 堆積 杉平1002 197.65



設計対象農地（急傾豩地）集計表
面積(㎡)

2049
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0001 1038.54
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0031 677.61
田 杉平 豪雨 堆積 杉平0032 333.13

測量通し番号工種 地区名 貯害区分 状況区分



設計対象道路（１車線）集計表
延⾧(m)

257
道路 横地 地震 亀裂 横地2003 5.17
道路 賮岸 地震 亀裂 賮岸2001 20.86
道路 賮岸 豪雨 亀裂 賮岸2002 29.68
道路 賮岸 地震 亀裂 賮岸2003 33.84
道路 杉平 地震 亀裂 杉平2001 167.67

工種 地区名 貯害区分 状況区分 測量通し番号



設計対象道路（２車線）集計表
延⾧(m)

993
道路 横地 地震 亀裂、不陸 横地2001 270.10
道路 横地 地震 亀裂 横地2002 102.20
道路 賮ノ上 地震 亀裂 賮ノ上2001 90.92
道路 賮ノ上 地震 堆積 賮ノ上2002 21.61
道路 賮ノ上 地震 亀裂 賮ノ上2003 112.19
道路 石休場 地震 亀裂 石休場2001 190.25
道路 石休場 地震 亀裂 石休場2002 206.00

工種 地区名 貯害区分 状況区分 測量通し番号



設計対象用水路集計表
延⾧(m)

650
水路 横地 地震 崩壊 横地3004 5.95
水路 賮岸 地震豪雨 亀裂崩壊 賮岸3004 2.68
水路 賮岸 地震 亀裂不陸 賮岸3005 7.54
水路 杉平 豪雨 堆積 杉平3011 19.99
水路 杉平 豪雨 堆積 杉平3012 163.66
水路 杉平 豪雨 崩壊 杉平3013 450.54

工種 地区名 貯害区分 状況区分
測量通し
番号



設計対象排水路集計表
延⾧(m)

930
水路 横地 豪雨 堆積 横地3001 43.38
水路 横地 豪雨 堆積 横地3002 12.76
水路 横地 豪雨 堆積 横地3003 2.84
水路 賮ノ上 地震 崩壊 賮ノ上3001 39.20
水路 賮岸 豪雨 亀裂、不陸 賮岸3001 73.67
水路 賮岸 豪雨 亀裂 賮岸3002 74.13
水路 賮岸 地震 不陸 賮岸3003 2.05
水路 賮岸 地震豪雨 不陸 賮岸3006 149.96
水路 杉平 地震 崩壊不陸亀裂 杉平3001 50.81
水路 杉平 地震 崩壊 杉平3002 6.98
水路 杉平 地震 不陸 杉平3003 128.24
水路 杉平 地震 不陸 杉平3004 48.92
水路 杉平 地震 崩壊 杉平3005 4.26
水路 杉平 地震 不陸、堆積 杉平3006 52.14
水路 杉平 豪雨 不陸、堆積 杉平3007 45.11
水路 杉平 地震豪雨 崩壊、流出 杉平3008 13.02
水路 杉平 地震豪雨 亀裂、堆積 杉平3009 165.22
水路 杉平 地震 崩壊 杉平3010 17.28

工種 地区名 貯害区分 状況区分 測量通し番号


