

令和8年度

災害復旧事業

令和8年度 令和6年災 河原田地区 農地施設災害復旧設計業務その1

業 務 数 量 表
【当初】

業 務 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1) 直接人件費				
設計作業費		式	1.000	
農地（田、畑）復旧設計	難易度補正 I, 3ha, 0.0km, 0箇所, 0箇所	式	1.000	使用単価「実施設計 ほ場整備」
農地（田、畑）急傾斜地復旧設計	難易度補正 II, 1ha, 0.0km, 0箇所, 0箇所	式	1.000	使用単価「実施設計 ほ場整備」
農業用施設（1車線道路）復旧設計	なし, 難易度補正 I, 257m, A、Bに属さない平均的な丘陵地, 1.0, 1車線の場合	式	1.000	使用単価「実施設計 道路計画」
農業用施設（2車線道路）復旧設計	なし, 難易度補正 I, 993m, A、Bに属さない平均的な丘陵地, 1.0, 2車線の場合	式	1.000	使用単価「実施設計 道路計画」
農業用施設（用水路）復旧設計	難易度補正 I, 650m, する, する, $Q < 2m^3/s$	式	1.000	使用単価「実施設計 用水路（開水路）」
農業用施設（排水路）復旧設計	難易度補正 I, 930m, する, $Q < 10m^3/s$	式	1.000	使用単価「実施設計 排水路」
打合せ（設計）		式	1.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種, 中間	回	1.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
《打合せ（設計旅費・交通費）》	一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 4時間	回	2.000	
《打合せ（設計旅費・交通費）》	一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 4時間	回	1.000	
電子納品版業務報告書作成	1, A-4, 700, 8cm, 0	式	1.000	

設計対象農地集計表

工種	地区名	災害区分	状況区分	測量通し番号	面積(m ²)
					31055
田	横地	豪雨	堆積	横地0001	298.14
田	横地	豪雨	堆積	横地0002	547.47
田	横地	豪雨	堆積	横地0003	308.93
田	横地	豪雨	堆積	横地0004	303.63
田	山岸	豪雨	堆積	山岸0001	617.40
田	山岸	地震	不陸	山岸0002	679.00
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0002	1552.42
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0003	434.01
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0004	1590.24
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0005	964.45
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0006	159.59
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0007	372.84
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0008	612.47
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0009	533.32
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0010	448.38
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0011	930.38
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0012	1261.01
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0013	284.86
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0014	236.57
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0015	260.44
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0016	329.97
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0017	1507.20
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0018	1270.32
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0019	1349.74
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0020	1944.61
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0021	873.27
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0022	888.35
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0023	934.58
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0024	899.72
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0025	1334.03
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0026	881.63

田	杉平	豪雨	堆積	杉平0027	1824.72
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0028	1360.64
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0029	740.83
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0030	1285.43
畑	杉平	豪雨	堆積	杉平1001	1036.66
畑	杉平	豪雨	堆積	杉平1002	197.65

設計対象農地（急傾斜地）集計表

工種	地区名	災害区分	状況区分	測量通し番号	面積(m ²)
					2049
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0001	1038.54
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0031	677.61
田	杉平	豪雨	堆積	杉平0032	333.13

設計対象道路（1車線）集計表

工種	地区名	災害区分	状況区分	測量通り番号	延長(m)
					257
道路	横地	地震	亀裂	横地2003	5.17
道路	山岸	地震	亀裂	山岸2001	20.86
道路	山岸	豪雨	亀裂	山岸2002	29.68
道路	山岸	地震	亀裂	山岸2003	33.84
道路	杉平	地震	亀裂	杉平2001	167.67

設計対象道路（2車線）集計表

工種	地区名	災害区分	状況区分	測量通し番号	延長(m)
					993
道路	横地	地震	亀裂、不陸	横地2001	270.10
道路	横地	地震	亀裂	横地2002	102.20
道路	山ノ上	地震	亀裂	山ノ上2001	90.92
道路	山ノ上	地震	堆積	山ノ上2002	21.61
道路	山ノ上	地震	亀裂	山ノ上2003	112.19
道路	石休場	地震	亀裂	石休場2001	190.25
道路	石休場	地震	亀裂	石休場2002	206.00

設計対象用水路集計表

工種	地区名	災害区分	状況区分	測量通し 番号	延長(m)
					650
水路	横地	地震	崩壊	横地3004	5.95
水路	山岸	地震豪雨	亀裂崩壊	山岸3004	2.68
水路	山岸	地震	亀裂不陸	山岸3005	7.54
水路	杉平	豪雨	堆積	杉平3011	19.99
水路	杉平	豪雨	堆積	杉平3012	163.66
水路	杉平	豪雨	崩壊	杉平3013	450.54

設計対象排水路集計表

工種	地区名	災害区分	状況区分	測量通し番号	延長(m)
					930
水路	横地	豪雨	堆積	横地3001	43.38
水路	横地	豪雨	堆積	横地3002	12.76
水路	横地	豪雨	堆積	横地3003	2.84
水路	山ノ上	地震	崩壊	山ノ上3001	39.20
水路	山岸	豪雨	亀裂、不陸	山岸3001	73.67
水路	山岸	豪雨	亀裂	山岸3002	74.13
水路	山岸	地震	不陸	山岸3003	2.05
水路	山岸	地震豪雨	不陸	山岸3006	149.96
水路	杉平	地震	崩壊不陸亀裂	杉平3001	50.81
水路	杉平	地震	崩壊	杉平3002	6.98
水路	杉平	地震	不陸	杉平3003	128.24
水路	杉平	地震	不陸	杉平3004	48.92
水路	杉平	地震	崩壊	杉平3005	4.26
水路	杉平	地震	不陸、堆積	杉平3006	52.14
水路	杉平	豪雨	不陸、堆積	杉平3007	45.11
水路	杉平	地震豪雨	崩壊、流出	杉平3008	13.02
水路	杉平	地震豪雨	亀裂、堆積	杉平3009	165.22
水路	杉平	地震	崩壊	杉平3010	17.28