

												審 査		設計者	
令和 8 年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和 6 年 災 第 6 7 1 7 号 外 市道谷口滝又線 道路災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市 門前町 四位 地内													
工 事 概 要		令和 6 年 災 第 6 7 1 7 号 復旧延長 L = 5 2 . 7 m 兼用護岸ブロック積工 (控え500) A = 8 8 m² 道路護岸ブロック積工 (控え350、裏コン100) A = 2 0 m² 令和 6 年 災 第 1 1 5 2 4 号 復旧延長 L = 2 3 . 4 m 条件護岸ブロック積工 (控え750) A = 7 4 m² 条件護岸ブロック積工 (控え350、裏コン150) A = 2 9 m²													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 9 年 3 月 31 日		地 区							
工 種 区 分		河川工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8 年 6 月 1 日		附 属 図 面		1 4 枚					

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6717号外 市道谷口滝又線 道路災害復旧工事

適用世代	R080601	単価適用年月日	R080601	歩掛適用年月日	R080601
		損料適用年月日	R080601	諸経費適用年月日	R080601

単価地区	03	輪島地区
------	----	------

諸経费率工種	01	河川工事
--------	----	------

施工地域区分	-	補正なし
--------	---	------

施工時期等による現場管理费率の補正(%)	0
----------------------	---

消費税率(%)	10
---------	----

現場環境改善費	率計上しない
---------	--------

週休2日補正	(現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))
--------	-----------------------

ICT補正	しない
-------	-----