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谷口滝又線１工区

工  種 種  別 細  別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

土工

道路土工 オープン掘削 土砂 m3 39.3 40

河川土工 掘削 土砂 m3 77.2 80

盛土工 路体盛土 4.0≦W m3 42.3 40

作業土工 床掘 土砂 、標準 m3 108.5 110

埋戻 土砂 1≦W＜4 m3 59.3 60

転石処理工 転石破砕 φ1.0m m3 20.7 20 破砕後埋戻しへ流用

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m3 132.8 130 道下サンセットパーク　L=9.3km

残土処分 土砂 m3 132.8 130 土量配分表より

法覆護岸工

コンクリートブロック工 ブロック積 控50cm  1：0.5 m2 87.6 88 水抜パイプ有、練積

ブロック積 控35cm  裏コン10 m2 20.1 20
水抜パイプ有、練積、
裏コン0.0896m３/m２

胴込Co 18-8-25BB  W/C≦60% m3 29.1 29

目地材料 材料費のみ m2 2.0 2

裏込砕石 RC-40 m3 58.6 59 ㈱クリーンファイア　L=40.5km

1号天端工 延長 ｍ 18.4 18

コンクリート
21-8-40BB　W/C≦60% m3 3.625 10ｍあたり

瀝青繊維質目地t=10 m2 0.725 10ｍあたり

3号天端工 延長 ｍ 11.7 12

コンクリート
21-8-25BB　W/C≦60% m3 0.839 10ｍあたり

瀝青繊維質目地t=10 m2 0.168 10ｍあたり

1号基礎工 延長 ｍ 26.4 26

コンクリート
21-8-40BB　W/C≦60% m3 1.50 10ｍあたり
基礎砕石
Rc-40 m2 9.00 10ｍあたり

3号基礎工 延長 ｍ 11.7 12

コンクリート
21-8-40BB　W/C≦60% m3 1.14 10ｍあたり
基礎砕石
Rc-40 m2 6.20 10ｍあたり

小口止工 コンクリート 21-8-40BB,W/C≦60%,一般養生 m3 2.4 2

目地材料 瀝青繊維質目地t=10 m2 8.0 8

すりつけ工 練石積 m2 5.0 5
0.22m３/m２胴込Co含む
裏コン0.134m３/m２

排水構造物工

排水構造物工 プレキャストU型側溝 300×300 ｍ 29.5 30

ベンチフリュ-ム BF-200 ｍ 1.0 1

自由勾配側溝 300×400 ｍ 6.0 6

300×500 ｍ 6.5 7

グレーチング蓋 枚 5.0 5

現場打集水桝
G1-B500-L500-H700
18-8-25BB,W/C≦60%, 箇所 2.0 2

工事数量総括表



工  種 種  別 細  別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

舗装工

舗装工（本設） 不陸整正 無筋構造物 m3 144.0 144 W＞3.0

下層路盤 再生砕石（RC-40) t=19cm m2 144.0 144

上層路盤 粒調砕石(M-40) t=15cm m2 144.0 144

表　層 再生密粒度アスコン(20F)t=5cm m2 144.0 144

舗装工（仮設） 不陸整正 無筋構造物 m3 132.8 133 W＞3.0

下層路盤 再生砕石（RC-40) t=19cm m2 132.8 133

上層路盤 粒調砕石(M-40) t=17cm m2 132.8 133

表　層 再生密粒度アスコン(20F)t=3cm m2 132.8 133

防護柵工

防護柵工 ガードレール Gr-C-4E　土中 ｍ 7.6 8

Gr-C-2B　コンクリート中 ｍ 8.0 8

ガードレール基礎 プレガード(ⅡB･Ｃ種)BC-800 ｍ 8.0 8

間詰コンクリート
18-8-25BB　W/C≦60% m3 0.09 10ｍあたり
型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物 m2 0.25 10ｍあたり

基礎砕石
Rc-40 m2 3.30 10ｍあたり

撤去工

舗装撤去工 舗装版切断 t=5cm ｍ 10.5 11

舗装版破砕 車道舗装　t=5cm m2 197.1 197

殻運搬 As m3 9.9 10.0 大同開発㈱　L=16.5km

殻処分 As t 23.3 23.0 9.9×2.35

Co撤去工 Co構造物取壊し 無筋構造物 m3 5.8 6 民家崩壊ブロック

殻運搬 無筋コンクリート m3 5.8 6.0 ㈲小林重機　L=25.7km

殻処分 無筋コンクリート t 13.6 14.0 5.8×2.35

仮設工

準備工 購入土（地山） 土砂 m3 32.5 30.0

仮締切工 大型土のう 製作・設置・撤去 袋 39.0 39.0

水替え工 ポンプ設置・撤去 箇所 1.0 1.0

ポンプ運転 作業時排水 日 60.0 60.0

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m3 32.5 30.0 道下サンセットパーク　L=9.3km

残土処分 土砂 m3 32.5 30.0 土量配分表より

工事数量総括表



合計 道路 河川 47.0 道路 河川

機械 土砂 116.5 39.3 77.2 69.5 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 盛土量 盛土量

機械 軟岩Ⅰ 残土処理 路床 w<2.5m

機械 軟岩II 路体 4.0≦W 47.0 42.3 42.3

機械 中硬岩 合計 47.0

合計 護岸 排水 擁壁 65.9 地 護岸 排水 擁壁

機械 土砂 108.5 87.0 6.0 15.5 63.3 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 埋戻量 埋戻量 埋戻量

機械 軟岩Ⅰ 残土処理 機械 土砂 65.9 59.3 50.8 5.6 2.9

機械 軟岩II

機械 転石 20.7 20.7 合計 65.9

＊転石は破砕後優先流用（埋戻しへ）

土質 本工事 土質 仮設

土砂 132.8 土砂 32.5

合計 軟岩Ⅰ 0.0 軟岩Ⅰ 0.0

0.0 0.0 （変化率L=1.2) 土砂 0.0 軟岩II 0.0 軟岩II 0.0

32.5 32.5 39÷1.2 敷砂利 0.0 中硬岩 0.0 中硬岩 0.0

土砂 39.0

0.0

32.5

残土処理(地山換算量）

合計

合計
埋戻

購入土（地山）

土　量　配　分　表

残土処理(地山換算量）

購入土（工事用道路）

購入土（大型土のう）

掘削工(地山量）

床掘(地山量）

盛土工

大型土のう（ほぐし）

工事用道路

工事用道路

仮設工

工事用道路：0.0＋0.0＝ 合計 32.5
大型土のう：39÷1.2＝



道路土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

設NO.0 2.2

設NO.10 10.0 0.7 1.45 14.5

設NO20 10.0 0.0 0.35 3.5

設NO.30 10.0 0.0 0.00 0.0

設NO.37.7 7.7 0.9 0.45 3.5

設NO.39.9 2.2 1.0 0.95 2.1

設NO.50 10.1 1.3 1.15 11.6

設NO.52.7 2.7 1.7 1.50 4.1

合　計 52.7 39.3

道路土工

断 面 距 離 延 長 平 均 面 積 面 積 平 均 面 積 摘 要

設NO.0 0.0

設NO.10 10.0 0.0 0.0

設NO20 10.0 0.7   0.35 3.5

設NO.30 10.0 2.3   1.50 15.0

設NO.37.7 7.7 1.4   1.85 14.2

設NO.39.9 2.2 1.3 1.35 3.0

設NO.50 10.1 0.0 0.65 6.6

設NO.52.7 2.7 0.0 0.00 0.0

合　計 52.7 42.3

路体盛土 (4.0≦W) 盛土法面整形

計     算     表

オープン掘削5.0≦B、20.0≦L 切土法面整形

計     算     表



河川土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

設NO.0 0.0

設NO.10 10.0 2.8 1.40 14.0

設NO20 10.0 2.3 2.55 25.5

設NO.30 10.0 1.9 2.10 21.0

設NO.37.7 7.7 1.9 1.90 14.6

設NO.39.9 2.2 0.0 0.95 2.1

設NO.50 10.1

設NO.52.7 2.7

合　計 52.7 77.2

河川土工

断 面 距 離 延 長 平 均 面 積 面 積 平 均 面 積 摘 要

設NO.0

設NO.10 10.0

設NO20 10.0

設NO.30 10.0

設NO.37.7 7.7

設NO.39.9 2.2

設NO.50 10.1

設NO.52.7 2.7

合　計 52.7

路体盛土 (4.0≦W) 盛土法面整形

計     算     表

オープン掘削5.0≦B、20.0≦L 切土法面整形

計     算     表



作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

護岸

設NO.0 0.0 0.0

設NO.10 10.0 3.2   1.60 16.0 1.5   0.75 7.5

設NO20 10.0 3.2   3.20 32.0 1.5   1.50 15.0

設NO.30 10.0 3.2   3.20 32.0 1.5   1.50 15.0

設NO.37.7 7.7 3.1   3.15 24.3 1.5   1.50 11.6

設NO.39.9 2.2 0.0   1.55 3.4 0.0   0.75 1.7

設NO.50 10.1

設NO.52.7 2.7

巨石処理（φ1.0m）

V= -20.7

合　計 52.7 87.0 50.8

作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

護岸

設NO.0

設NO.10 10.0

設NO20 10.0

設NO.30 10.0

設NO.37.7 7.7

設NO.39.9 2.2

設NO.50 10.1

設NO.52.7 2.7

合　計 52.7

計     算     表

床掘（土砂） 1.0≦W＜2.0 埋戻(河川)　C(1≦W<4)

計     算     表

0.50×0.50×π×26.4=

埋戻(道路) 基面整正



作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

排水

設NO.0 0.0 0.0

設NO.10 10.0 0.4   0.20 2.0 0.2   0.10 1.0

設NO20 10.0 0.2   0.30 3.0 0.1   0.15 1.5

設NO.30 10.0 0.0   0.10 1.0 0.1   0.10 1.0

設NO.37.7 7.7 0.1   0.10 0.8

設NO.39.9 2.2 0.2   0.15 0.3

設NO.50 10.1 0.0   0.10 1.0

設NO.52.7 2.7

合　計 52.7 6.0 5.6

作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

排水

設NO.0

設NO.10 10.0

設NO20 10.0

設NO.30 10.0

設NO.37.7 7.7

設NO.39.9 2.2

設NO.50 10.1

設NO.52.7 2.7

合　計 52.7

計     算     表

埋戻(道路) 基面整正

計     算     表

床掘（土砂） 1.0≦W＜2.0 埋戻(河川) (W＜1)



作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

擁壁

設NO.0

設NO.10 10.0

設NO20 10.0 0.0 0.0

設NO.30 10.0 0.8   0.40 4.0 0.2   0.10 1.0

設NO.37.7 7.7 0.7   0.75 5.8 0.1   0.15 1.2

設NO.39.9 2.2 0.8   0.75 1.7 0.1   0.10 0.2

設NO.50 10.1 0.0   0.40 4.0 0.0   0.05 0.5

設NO.52.7 2.7

合　計 52.7 15.5 2.9

作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

擁壁

設NO.0

設NO.10 10.0

設NO20 10.0

設NO.30 10.0

設NO.37.7 7.7

設NO.39.9 2.2

設NO.50 10.1

設NO.52.7 2.7

合　計 52.7

埋戻(道路)

床掘（土砂） 1.0≦W＜2.0 埋戻(河川) (W＜1)

計     算     表

計     算     表



U型側溝 U-300×300 個 10÷2 5.000 29.5 14.8 

14.8 基礎材
RC-40
t=100

m2 0.5*10 5.000 29.5 

平面図より

U型側溝U-300×300 L＝ 29.5 m

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長 数　量

U型側溝 300×300

50

430

300

30
0

3
60

10
0

300

500
基礎砕石

（RC-40）

100100



0.41 基礎材
RC-40
t=100

m2 0.405*10 4.050 1.0 

数　量

U型側溝 BF-200 個 10÷2 5.000 1.0 0.5 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長

U型側溝BF-200 L＝ 1.0 m

平面図より

200 4040

30 10

170 3535

1
50

35

2
5

10
0

205

405

基礎砕石

（RC-40）100100

ベンチフリュームBF-200



基礎材
RC-40
t=150

m2 0.61*10 6.100 6.0 3.7 

自由勾配側
溝

B300-H500 個 10÷2 5.000 6.0 3.0 

インバート
Co

(18-8-25BB)
平均H=0.052

m3 0.3*0.052*10 0.156 6.0 0.1 

基礎Co (18-8-25BB) m3 0.1*0.51*10 0.510 6.0 0.3 

自由勾配側溝B300-H400(縦断用) L＝ 6.0 m

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長 数　量

平面図より

基礎コンクリート

インバートコンクリート

基礎砕石

自由勾配側溝

縦断用 300×400

8
5

5
3
5

3
9
9

5
2

(
平

均
)

1
0
0

1
5
0

450

410 5050

510 5050

610

300

（RC-40）

（18-8-25BB）

（18-8-25BB）



基礎材
RC-40
t=150

m2 0.66*10 6.600 6.5 4.3 

インバート
Co

(18-8-25BB)
平均H=0.112

m3 0.3*0.112*10 0.336 6.5 0.2 

自由勾配側
溝

B300-H500 個 10÷2 5.000 6.5 3.3 

基礎Co (18-8-25BB) m3 0.1*0.56*10 0.560 6.5 0.4 

自由勾配側溝B300-H500(横断用) L＝ 6.5 m

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長 数　量

平面図より

基礎砕石

（RC-40）

（18-8-25BB）

基礎コンクリート

底打コンクリート

（18-8-25BB）

1
1
0

6
4
5

4
2
3

1
1
2

(
平

均
)

1
00

1
0
0

520

300

自由勾配側溝

横断用 300×500

460 5050

560 5050

660



床掘 m3

埋戻し m3 5.54-0.8*0.8*0.85-0.9*0.9*0.15 4.875 2.0 9.8 

1 1.000 2.0 2.0 

1/2*（1.8*1.8+2.8*2.8）*1 5.540 2.0 11.1 

コンクリー
ト

18-8-25BB
W/C≦60%

m3
0.8*0.8*0.85-0.5*0.5*0.629-0.63*0.63*
0.071-0.045

0.314 2.0 0.6 

基礎材
RC-40
t=150

m2 0.9*0.9 0.810 2.0 1.6 

グレーチン
グ蓋

T-25 ボルト固定 枚

集水桝 G1-500-500-700 N＝ 2.0 箇所

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
箇所当
り数量

箇所 数　量

平面図より

控除 コンクリート V=0.045m3
型枠 A=0.595m2    

平 面 図

150 500 150

800

15
0

50
0

1
5
0

80
0

2

2

1 1

集 水 桝 G1-B500-L500-H700



自由勾配側
溝　300×
400(縦断用)

枚 3 - 3.0 

自由勾配側
溝　300×
500(横断用)

枚 2 - 2.0 

グレーチング蓋 N＝ 5.0 枚

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長 数　量

60

4
0
0

995

横断用 グレーチング蓋



集水桝接続水路控除数量計算書 1/1

控除数量  桝壁厚ｂ1 150  桝壁厚ｂ1

水路種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ 型 枠  桝箇所数 2  桝箇所数

ｂ1=150 ｂ1=200 ｂ1=150 ｂ1=200 控除 ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 控除 ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠

箇所数 （ｍ3） （ｍ2） 箇所数 （ｍ3） （ｍ2）

自由勾配300×400 0.018 0.240 2 0.036 0.480

自由勾配300×500 0.023 0.300 1 0.023 0.300

U型側溝300×300 0.023 0.310 1 0.023 0.310

BF-200 0.008 0.100 1 0.008 0.100

合　計 0.090 1.190

平　均 0.045 0.595

種　別 単　位 備考

自由勾配300×400 ｍ3

ｍ2

自由勾配300×500 ｍ3

ｍ2

U型側溝300×300 ｍ3

ｍ2

BF-200 ｍ3

ｍ2

ﾋｭｰﾑ管φ200 ｍ3

ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ(b1=150)＝0.127×0.127×π×0.15 0.008

型枠 Ａ(b1=150)＝0.127×0.127×π×2 0.101

ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ(b1=150)＝0.185×0.275×0.150 0.008

型枠 Ａ(b1=150)＝0.185×0.275×2 0.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ(b1=150)＝0.430×0.360×0.150 0.023

型枠 Ａ(b1=150)＝0.430×0.360×2 0.31

ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ(b1=150)＝0.300×0.500×0.150 0.023

型枠 Ａ(b1=150)＝0.300×0.500×2 0.3

集水桝G1-500×500×700

細 別

型枠

ｺﾝｸﾘｰﾄ

算　　　式 数　量

0.24

0.018

Ａ(b1=150)＝0.300×0.400×2

Ｖ(b1=150)＝0.300×0.400×0.150



控え500(練) 控え350（練）

　種 積ブロック 積ブロック 胴込･裏込Co 裏込砕石 １号天端 ガードレール基礎 ３号天端 １号基礎 ３号基礎 雑工 Coブロック

別　  ( m2 )  ( m2 )  ( m3 )  ( m3 )  ( m )  ( m )  ( m )  ( m )  ( m )  ( m2 )

控え500(練) 87.6 29.1 51.2 18.4 8.0 26.4 A1 （下流）= 5.02

控え350（練） 20.1 7.4 11.7 11.7

　合　計　 87.6 20.1 29.1 58.6 18.4 8.0 11.7 26.4 11.7 5.02

　種

コンクリート 目地 目地
目地

（材料費のみ）

別　  ( m3 )  ( m2 ) 種別・位置 m2 種別・位置 m2

１号小口 1.2 3.9 １号小口 3.90 設NO.0.0+20.0 2.01

２号小口 1.2 4.1 ２号小口 4.10

1号天端 1.30

3号天端 0.20

　合　計　 2.4 8.0 9.50 2.01

コ　ン　ク　リ　ー　ト　ブ　ロ　ッ　ク　積　数　量　総　括　表

小口・隔壁 規格選定 大型ブロック



大型ブロック積（兼用護岸） 斜率5分 1.118 控え500(練) 目地材料 t=10mm

測

天端長 下端長 平均距離 裏 込 砕 石　(m3) 天端工1
ガード
レール
基礎

基礎工1 基礎工2 適　用

点 (m) (m) (m) 直高 直高-0.5 法　長 　平　均　 　面　積　 断　面 　平　均　 　体　積　 (m) (m) (m) (m)

【参考】

No.0+6.277 3.40 2.90 3.2 1.94 胴込･裏込Co

No.0+10.0 3.740 3.740 3.74 3.43 2.93 3.3 3.25 12.2 1.94 1.94 7.3 3.7 3.7 0.332m３/m２

No.0+15.02 5.015 5.015 5.02 3.45 2.95 3.3 3.30 16.6 1.94 1.94 9.7 0.7 4.3 5.0

No.0+20.0 5.005 5.005 5.01 3.47 2.97 3.3 3.30 16.5 1.94 1.94 9.7 5.0 5.0

No.0+25.01 5.005 5.005 5.01 3.49 2.99 3.3 3.30 16.5 1.94 1.94 9.7 5.0 5.0

No.0+30.0 5.015 5.015 5.02 3.51 3.01 3.4 3.35 16.8 1.94 1.94 9.7 5.0 5.0

No.0+32.911 2.650 2.650 2.65 3.55 3.05 3.4 3.40 9.0 1.94 1.94 5.1 2.7 2.7

小　　計 26.4 26.4 26.5 87.6 51.2 18.4 8.0 26.4

合　　計 26.4 26.4 26.5 87.6 51.2 18.4 8.0 26.4

〇平均高計算書

測点 天端長 直高 平均 面積
(m) (m) (m2)

No.0+6.277 3.40
No.0+10.0 3.740 3.43 3.415 12.772
No.0+15.02 5.015 3.45 3.44 17.252
No.0+20.0 5.005 3.47 3.46 17.317
No.0+25.01 5.005 3.49 3.48 17.417
No.0+30.0 5.015 3.51 3.5 17.553

No.0+32.911 2.650 3.55 3.53 9.3545

小　　計 26.4 91.7

平均直高　H = 91.7 ÷ 26.4 ＝ 3.47 ｍ

　〇雑工
　　ブロック面積(控え350、裏コン150)

A1 （下流）= （0.5+2.302）×0.5×（3.403-0.5+0.3）×1.118 ＝ 5.0169 m
2

裏Co＝ 3.2×0.15 ＝ 0.48 m
2

裏Co＝ 0.48*0.5+（0.48+0）/2*1.8 ＝ 0.672 m
3

・・・ 0.13395 m３/m２

合計 2.013

測点 算定式 数量

設NO.0.0+20.0 0.50×3.3×1.22 2.013

ブ ロ ッ ク 積 工

ブロック積面積　(m2)



ブロック積擁壁（裏コン100） 斜率5分 1.118 控え350（練） 目地材料 t=10mm

測

天端長 下端長 平均距離 裏 込 砕 石　(m3) 天端工3 天端工4 基礎工3 基礎工4 適　用

点 (m) (m) (m) 直高 直高-0.1 法　長 　平　均　 　面　積　 断　面 　平　均　 　体　積　 (m) (m) (m) (m)

【参考】

No.0+28.08 1.67 1.57 1.8 0.63 胴込･裏込Co

No.0+30.0 1.93 1.93 1.93 1.65 1.55 1.7 1.75 3.4 0.63 0.63 1.2 1.9 1.9 0.22m３/m２

No.0+33.92 3.92 3.92 3.92 1.64 1.54 1.7 1.70 6.7 0.63 0.63 2.5 3.9 3.9

No.0+37.70 3.80 3.80 3.80 1.64 1.54 1.7 1.70 6.5 0.63 0.63 2.4 3.8 3.8

No.0+39.75 2.05 2.05 2.05 1.62 1.52 1.7 1.70 3.5 0.63 0.63 1.3 2.1 2.1

小　　計 11.7 11.7 11.7 20.1 7.4 11.7 11.7

合　　計 11.7 11.7 11.7 20.1 7.4 11.7 11.7

平均高計算書

測点 天端長 直高 平均 面積
(m) (m) (m2)

No.0+28.08 1.67
No.0+30.0 1.93 1.65 1.66 3.2038
No.0+33.92 3.92 1.64 1.645 6.4484
No.0+37.70 3.80 1.64 1.64 6.232
No.0+39.75 2.05 1.62 1.63 3.3415

小　　計 11.7 19.2

平均直高　H = 19.2 ÷ 11.7 ＝ 1.64 ｍ

　〇裏Com３/m２の算出
　　ブロック面積(控え350、裏コン100)

A= ＝ 20.1 m2

裏Co＝ (1.64-0.1)×0.10 ＝ 0.154 m
2

裏Co＝ 0.154×11.7 ＝ 1.8018 m
3

・・・ 0.08964 m３/m２

ブ ロ ッ ク 積 工

ブロック積面積　(m2)

測点 算定式 数量

合計



目地材 瀝青繊維 m2 （0.6+0.85)/2×0.50×10.0/5 0.725 18.4 1.3 

天端工 L＝ 18.4 m

延　長 数　量

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 （0.6+0.85)/2×0.50×10.0 3.625 18.4 6.7 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

5
0
0

600250
850

55
9

1:
0.
5

コンクリート

21-8-40BB

１号天端
S=1:100



天端工 L＝ 11.7 m

延　長 数　量

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 0.839×0.1×10.0 0.839 11.7 1.0 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

11.7 0.2 目地材 瀝青繊維 m2 0.839×0.1×10.0/5.0 0.168

1
0
0

３号天端
S=1:40

天端コンクリート

839

21-8-25BB



23.8 26.4 Rc-40 m2 0.90*10.0 9.000

26.4 

延　長 数　量

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 （0.1*0.3+0.2*0.6）×10.0 1.50 4.0 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

基礎工 L＝ 26.4 m

基礎砕石

100 600

2
0
0

1
0
0

3
0
0 21-8-40BB

コンクリート

基礎材

RC-40

１号基礎
S=1:40

100 700 100

900

1
0
0



延　長 数　量

基礎工 L＝ 11.7 m

11.7 1.3 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 （0.30*0.52-0.42*0.2*0.5）×10.0 1.14

11.7 7.3 基礎砕石 Rc-40 m3 0.62*10.0 6.200

３号基礎

基礎材

RC-40

18-8-40BB3
0
0

1
0
0

100

1
0
0

50 520 50
620

S=1:40

コンクリート



控え500(練)

m2 (1.215+1.215)/2×3.203

1号小口(1.215+1.215)/2×3.203×0.30 1.167

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量

1号小口3.890

コンクリー
ト

σck=21N/mm2

目地

備考

１号小口止

m3

瀝青繊維

側面図

１号小口

1:
0.
5

1:
0.
5

1215

1215

S
L
=3

58
1

H=
32
0
3

コンクリート

21-8-40BB

t=300



控え500(練)

(1.229+1.229)/2×3.350 4.120 2号小口

1.235

目地 瀝青繊維 m2

2号小口

備考単位 算　　　　　　式 数量

(1.229+1.229)/2×3.350×0.30

２号小口止

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3

名　　称 規　　格

1:
0.
5

側面図

1:
0.
5

1229

1229

SL
=
3
7
4
5

H=
3
3
5
0

２号小口

コンクリート

21-8-40BB

t=300



幅 平均 面積 幅 平均 面積

(m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

0 + 0.000 6.5

0 + 10.000 10.000 6.0 6.25 62.5

0 + 20.000 10.000 5.2 5.60 56.0

0 + 25.000 5.000 5.0 5.10 25.5 5.0

0 + 30.000 5.000 5.0 5.00 25.0

0 + 37.700 7.700 4.7 4.85 37.3

0 + 39.900 2.200 4.7 4.70 10.3

0 + 50.000 10.100 4.7 4.70 47.5

0 + 52.700 2.700 4.7 4.70 12.7

52.700 144.0 132.8

52.700 144.0 132.8

摘  　要

小　　計

累　　計

 舗 装 面 積 計 算 書 

測　  点 距  離

本設舗装 仮設舗装



ガードレールGr-C-4E L＝ 7.6 m

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長 数　量

ガードレー
ル

Gr-C-4E m 7.6 7.6 

ガードレール（Gr-C-4E）

1
0
0

6
0
0

1
4
0
0

2
1
0
0

140

φ114.3×4.5
3
5
0

83

(STK400)

300以上

S=1:100



ガードレールGr-C-2B L＝ 8.0 m

数　量

ガードレー
ル

Gr-C-2B m 8.0 8.0 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長

7
00

40
0

1
1
0
0

ガードレール

φ114.3×4.5

(STK400)

（Gr-C-2B）S=1:100



↑ 参考資料１

数　量

間詰コンク
リート

σck=24N/mm2 m3 参考資料１より 0.090 8.0 0.07 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長

3.300 8.0 2.6 

型枠 m2 参考資料１より 0.250 8.0 

天端工 L＝ 8.0 m

0.2 

基礎砕石 m2 （0.31+0.35）/2*10.0

敷モルタル（1:3）

基礎コンクリート

基礎材（RC-40）

プレキャストガードレール基礎

(B C- 800)

ガードレール

(1 8- 8-40 BB,W /C≦60%）

1:
0.

5

1
:
0
.4

大型 積ブロック
346

12 00

2 00

4 00

2
0 10
0

10
0 2
0
0

5
0
0 4
0
0

8
0

1 15 0

800 1 00

306

25050

間詰コンクリ－ト

(24-8-25BB,W/C≦55%)

<< 背 面 側 >>

樹脂ナット

六角ナット

<< 正 面 側 >>

引張連結ボルト

M20(SS400)

基礎部平面図

プレキャストガードレール基礎

(BC-800)

型枠

BC-800

8
00

2000

2
00

支柱間隔 L=2000

20002000

4
00



撤去工

断 面 距 離 幅 平 均 立 積 延 長 摘 要

NO.0+0.0 5.6 5.6

NO.0+10.0 10.0 3.5   4.55 45.5

NO.0+20.0 10.0 2.8   3.15 31.5

NO.0+30.0 10.0 2.8   2.80 28.0

NO.0+37.7 7.7 3.0   2.90 22.3

NO.0+39.9 2.2 6.6   4.80 10.6

NO.0+50.0 10.1 3.0   4.80 48.5

NO.0+52.7 2.7 4.9   3.95 10.7 4.9

合　計 52.7 197.1 10.5

撤去工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

NO.0+28.3 0.5

NO.0+39.8 11.5 0.5   0.50 5.8

合　計 11.5 5.8

民家崩壊ブロック撤去

計     算     表

舗装撤去 舗装版切断(As) t=5cm

計     算     表



仮設工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

合　計 0.0

仮設工

単位 数量 摘 要

袋 39.0 購入土

N＝1 箇所 1.0

日 60.0

計     算     表

仮設盛土（土砂） 掘削（工事用道路撤去）

計     算     表

日当たり施工量表より

N＝39

名称・規格

大型土のう

製作・設置・撤去

　ポンプ運転（作業時）

数量

計算式

　ポンプ設置・撤去

水替え工


