
実施

令和6年1月1日発生能登半島地震災害

輪島市　門前町四位　地内

数 量 計 算 書

査定番号

路線名 市道平出線　四位2号橋　

6災第11524号



市道平出線　四位2号橋　

工  種 種  別 細  別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

土工

盛土工 路体盛土 4.0≦W m3 7.4 7

法面整形工 切土法面 m2 3.9 4

盛土法面 m2 6.7 7

作業土工 床掘 土砂 標準 m3 101.4 100

床掘 軟岩 m3 46.1 50

埋戻 土砂 1≦W＜4 m3 42.2 40

埋戻Co m3 25.3 25

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m3 46.3 50 道下サンセットパーク　L=9.3km

残土処分 土砂 m3 46.3 50 土量配分表より

土砂等運搬 軟岩 m3 46.1 50 道下サンセットパーク　L=9.3km

残土処分 軟岩 m3 46.1 50 土量配分表より

法覆護岸工

コンクリートブロック工 ブロック積 控75cm  1：0.3 m2 74.2 74 水抜パイプ有、練積

ブロック積 控35cm  裏コン15 m2 28.5 29
水抜パイプ有、練積
裏コン0.154m3/m2

胴込Co 18-8-25BB  W/C≦60% m3 40.8 41

裏込砕石 RC-40 m3 36.9 37 ㈱クリーンファイア　L=40.5km

天端工A 延長 ｍ 7.5 8

コンクリート
21-8-25BB　W/C≦60% m3 0.895 10ｍあたり

瀝青繊維質目地t=10 m2 0.179 10ｍあたり

天端工B 延長 ｍ 20.1 20

コンクリート
21-8-25BB　W/C≦60% m3 1.095 10ｍあたり

瀝青繊維質目地t=10 m2 0.219 10ｍあたり

基礎工（均しコンA） 延長 ｍ 7.5 8

コンクリート
18-8-25BB　W/C≦65% m3 0.56 10ｍあたり

基礎工（均しコンB） 延長 ｍ 20.1 20

コンクリート
18-8-25BB　W/C≦65% m3 0.78 10ｍあたり

小口止工 コンクリート 21-8-40BB,W/C≦60%,一般養生 m3 9.0 9

目地材料 瀝青繊維質目地t=10 m2 29.9 30

すりつけ工 石積(張) 積工 練石 玉石 m2 11.4 11 0.117m３/m２胴込Co含む

仮設工

準備工 購入土（地山） 土砂 m3 30.0 30.0

仮締切工 大型土のう 製作・設置・撤去 袋 36.0 36.0

移設（撤去・再設置） 袋 31.0 31.0

水替え工 ポンプ設置・撤去 箇所 2.0 2.0

ポンプ運転 作業時排水 日 38.0 38.0

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m3 30.0 30.0 道下サンセットパーク　L=9.3km

残土処分 土砂 m3 30.0 30.0 土量配分表より

工事数量総括表



合計 河川 8.2 河川

機械 土砂 0.0 0.0 -8.2 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 盛土量

機械 軟岩Ⅰ 残土処理 路床 w<2.5m

機械 軟岩II 路体 4.0≦W 8.2 7.4 7.4

機械 中硬岩 合計 8.2

合計 河川 46.9 地 河川

機械 土砂 101.4 101.4 54.5 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 埋戻量

機械 軟岩Ⅰ 46.1 46.1 残土処理 機械 土砂 46.9 42.2 42.2

機械 軟岩II

機械 転石 合計 46.9

土質 本工事 土質 仮設

土砂 46.3 土砂 30.0

合計 軟岩Ⅰ 46.1 軟岩Ⅰ 0.0

0.0 0.0 （変化率L=1.2) 土砂 0.0 軟岩II 0.0 軟岩II 0.0

30.0 30.0 39÷1.2 敷砂利 0.0 中硬岩 0.0 中硬岩 0.0

土砂 36.0

0.0

30.0

残土処理(地山換算量）

合計

合計
埋戻

購入土（地山）

土　量　配　分　表

残土処理(地山換算量）

購入土（工事用道路）

購入土（大型土のう）

掘削工(地山量）

床掘(地山量）

盛土工

大型土のう（ほぐし）

工事用道路

工事用道路

仮設工

工事用道路：0.0＋0.0＝ 合計 30.0
大型土のう：0.0÷1.2＝



河川土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

右岸下流

1NO.52.205 8.7

右岸上流 0.77

1NO.72.514 5.1 0.77   0.77 3.9

左岸下流

1NO.53.281 7.8

左岸上流

1NO.74.516 7.8

合　計 29.4 3.9

河川土工

断 面 距 離 延 長 平 均 面 積 面 積 平 均 面 積 摘 要

右岸下流 0.85 0.77

1NO.52.205 8.7 0.85 0.85 7.4 0.77   0.77 6.7

右岸上流

1NO.72.514 5.1

左岸下流

1NO.53.281 7.8

左岸上流

1NO.74.516 7.8

合　計 29.4 7.4 6.7

路体盛土 (4.0≦W) 盛土法面整形

計     算     表

オープン掘削5.0≦B、20.0≦L 切土法面整形

計     算     表



河川土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

右岸下流 3.26 1.13

1NO.52.205 8.7 3.26 3.26 28.4 1.13   1.13 9.8

右岸上流 1.79 1.17

1NO.72.514 5.1 1.79 1.79 9.1 1.17   1.17 6.0

左岸下流 3.55 1.71

1NO.53.281 7.8 3.55 3.55 27.7 1.71   1.71 13.3

左岸上流 8.28 2.94

1NO.74.516 7.8 8.28 8.28 64.6 2.94   2.94 22.9

合　計 29.4 101.4 42.2

河川土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

右岸下流 2.68 1.48

1NO.52.205 8.7 2.68 2.68 23.3 1.48   1.48 12.9

右岸上流 2.58 1.48

1NO.72.514 5.1 2.58 2.58 13.2 1.48   1.48 7.5

左岸下流 0.58 0.32

1NO.53.281 7.8 0.58 0.58 4.5 0.32   0.32 2.5

左岸上流 0.66 0.31

1NO.74.516 7.8 0.66 0.66 5.1 0.31   0.31 2.4

合　計 29.4 46.1 25.3

床掘（軟岩） 埋戻コンクリート

計     算     表

床掘（土砂） 標準 埋戻(河川)　C(1≦W<4)

計     算     表



控え750(練) 控え350（練）

　種 積ブロック 積ブロック 胴込Co 裏込砕石 天端工A 天端工B 均しコンA 均しコンB 雑工 Coブロック

別　  ( m2 )  ( m2 )  ( m3 )  ( m3 )  ( m )  ( m )  ( m )  ( m )  ( m2 )

控え750(練) 74.2 40.8 25.0 20.1 20.1 A1 （左岸上流）= 5.63

控え350（練） 28.5 11.9 7.5 7.5 A2 （右岸上流）= 5.81

　合　計　 74.2 28.5 40.8 36.9 7.5 20.1 7.5 20.1 11.44

　種

コンクリート 目地

別　  ( m3 )  ( m2 )

１号小口 1.2 3.9

２号小口 1.8 5.9

３号小口 1.5 5.0

４号小口 1.50 5.00

５号小口 1.50 5.00

６号小口 1.54 5.13

　合　計　 9.0 29.9

コ　ン　ク　リ　ー　ト　ブ　ロ　ッ　ク　積　数　量　総　括　表

小口・隔壁



斜率3分 1.044 目地材料 t=10mm

測

天端長 下端長 平均距離 裏 込 砕 石　(m3)
天端工

A
天端工

B
均しコンA 均しコンB 適　用

点 (m) (m) (m) 直高 直高-0.1 法　長 　平　均　 　面　積　 断　面 　平　均　 　体　積　 (m) (m) (m) (m)

【参考】

3.66 3.56 3.7 1.04 胴込Co

右岸下流 8.090 8.090 8.09 3.66 3.56 3.7 3.70 29.9 1.04 1.04 8.4 8.1 8.1 0.55m３/m２

3.66 3.56 3.7 1.06

右岸上流 4.500 4.500 4.50 3.72 3.62 3.8 3.75 16.9 1.06 1.06 4.8 4.5 4.5

3.56 3.46 3.6 1.57

左岸上流 7.500 7.500 7.50 3.62 3.52 3.7 3.65 27.4 1.57 1.57 11.8 7.5 7.5

小　　計 20.1 20.1 20.1 74.2 25.0 20.1 20.1

合　　計 20.1 20.1 20.1 74.2 25.0 20.1 20.1

　〇雑工
　　練石積面積(控え400)

A1 （左岸上流）= （0.5+2.375）×0.5×3.915 ＝ 5.6278 m2

A2 （右岸上流）= （0.5+2.411）×0.5×3.989 ＝ 5.806 m2

ブ ロ ッ ク 積 工

ブロック積面積　(m2)

測点 算定式 数量

合計



控え350（練） 斜率5分 1.118 裏コン150 目地材料 t=10mm

測

天端長 下端長 平均距離 裏 込 砕 石　(m3)
天端工

A
天端工

B
均しコンA 均しコンB 適　用

点 (m) (m) (m) 直高 直高-0.1 法　長 　平　均　 　面　積　 断　面 　平　均　 　体　積　 (m) (m) (m) (m)

【参考】

3.45 3.35 3.7 1.58 胴込Co

左岸下流 7.50 7.50 7.50 3.56 3.46 3.9 3.80 28.5 1.58 1.58 11.9 7.5 7.5 0.22m３/m２

小　　計 7.5 7.5 7.5 28.5 11.9 7.5 7.5

合　　計 7.5 7.5 7.5 28.5 11.9 7.5 7.5

　〇裏Com３/m２の算出
　　ブロック面積(控え350、裏コン150)

A= ＝ 28.5 m2

裏Co＝ （3.602-0.1）*1.118×0.15 ＝ 0.5873 m2

裏Co＝ 0.5873×7.5 ＝ 4.4048 m3
・・・ 0.15455 m３/m２

ブ ロ ッ ク 積 工

ブロック積面積　(m2)

測点 算定式 数量

合計



天端工A L＝ 7.5 m

延　長 数　量

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 (0.89+0.90)/2×0.10×10.00 0.895 7.5 0.7 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

目地材 瀝青繊維 m2 (0.89+0.90)/2×0.10×10/5 0.179 7.5 0.1 

1:
0.
5

350

300

大型化したブロック

1:
0.
4

894

904

10
0

10
8

11
2

裏込め材

コンクリート
21-8-25BB

裏込めコンクリート

150

S=1:40
ブロック天端工（A）

控長35cm、勾配1：0.5



コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 (1.09+1.10)/2×0.10×10.00 1.095 20.1 2.2 

目地材 瀝青繊維 m2 (1.09+1.10)/2×0.10×10/5 0.219 20.1 0.4 

天端工B L＝ 20.1 m

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長 数　量

1:
0.

3大型ブロック

1
0
0

10
4

750

300

1:
0.
2

10
1

1087

1096

裏込め材

コンクリート
21-8-25BB

S=1:40
ブロック天端工（B）

控長75cm、勾配1：0.3



m

延　長 数　量

コンクリー
ト

σck=18N/mm2 m3 0.1×0.559×10 0.56 7.5 0.4 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

基礎工（均しコンA） L＝ 7.5

1
00

コンクリート
18-8-25BB

大型化したブロック

559

1:
0.
5

350

裏込めコンクリート

150

S=1:40
均しコンクリート（A）

控長35cm、勾配1：0.5、岩着

11
2

11
2



基礎工（均しコンB） L＝ 20.1 m

延　長 数　量

コンクリー
ト

σck=18N/mm2 m3 0.1×0.783×10 0.78 20.1 1.6 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

1
00

コンクリート
18-8-25BB

大型ブロック

783

750

1:
0.

3

S=1:40
均しコンクリート（B）

控長75cm、勾配1：0.3、岩着

10
4

10
4



備考

左岸下流 １号小口止

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量

1号小口止

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 4.02×0.30 1.206

目地 瀝青繊維 m2 4.02×1 3.890

1号小口止

最低河床

350

1:
0.
5

1:
0.
4

床掘

1:
0.
5

39
0

計
画

舗
装

厚

3
0
4
7

5
00

3
5
4
7 40

77

小口止工 t=300mm

A=4.02m2

1:0.5

埋戻コンクリート

21-8-40BB

1
0
0

3
64

7

推定支持層(岩盤)線

150300

350

1:
0.
5

1:
0.
4

床掘

1:
0.
5

39
0

計
画

舗
装

厚

小口止工 t=300mm

A=4.02m2

推定支持層(岩盤)線

150300

S=1:60

小口止工（1）

控長35cm、勾配1：0.5、岩着

左岸下流

500500

21-8-40BB

最低河床

350

1:
0.
5

1:
0.
4

床掘

1:
0.
5

39
0

計
画

舗
装

厚

3
0
4
7

5
00

3
5
4
7 40

77

小口止工 t=300mm

A=4.02m2

1:0.5

埋戻コンクリート

1
0
0

3
64

7

推定支持層(岩盤)線

150300

350

1:
0.
5

1:
0.
4

床掘

1:
0.
5

39
0

計
画

舗
装

厚

小口止工 t=300mm

A=4.02m2

推定支持層(岩盤)線

150300

S=1:60

小口止工（1）

控長35cm、勾配1：0.5、岩着

左岸下流

500500



左岸上流 ２号小口止

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3

名　　称 規　　格

5.93×0.30 1.779

目地 瀝青繊維 m2

2号小口止

備考単位 算　　　　　　式 数量

5.93×1 5.930 2号小口止

1:
0.
5

計
画

舗
装

厚

1:
0.
3 1:

0.
2

750
300

1:0.5
埋戻コンクリート

50
0

最低河床

1
00

推定支持層(岩盤)線

32
1
5

37
1
5

38
1
5

39
0

3
9
8
3

小口止工 t=300mm

A=5.93m2

床掘

1:
0.
5

計
画

舗
装

厚

1:
0.
3 1:

0.
2

750
300

1:0.5
埋戻コンクリート

50
0

最低河床

1
00

推定支持層(岩盤)線

32
1
5

37
1
5

38
1
5

39
0

3
9
8
3

小口止工 t=300mm

A=5.93m2

床掘

S=1:60

小口止工（2）

控長75cm、勾配1：0.3、岩着

左岸上流

500500
21-8-40BB

21-8-40BB

1:
0.
5

計
画

舗
装

厚

1:
0.
3 1:

0.
2

750
300

1:0.5
埋戻コンクリート

50
0

最低河床

1
00

推定支持層(岩盤)線

32
1
5

37
1
5

38
1
5

39
0

3
9
8
3

小口止工 t=300mm

A=5.93m2

床掘

1:
0.
5

計
画

舗
装

厚

1:
0.
3 1:

0.
2

750
300

1:0.5
埋戻コンクリート

50
0

最低河床

1
00

推定支持層(岩盤)線

32
1
5

37
1
5

38
1
5

39
0

3
9
8
3

小口止工 t=300mm

A=5.93m2

床掘

S=1:60

小口止工（2）

控長75cm、勾配1：0.3、岩着

左岸上流

500500



名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量 備考

右岸下流 3号小口止

3号小口止

目地 瀝青繊維 m2 5.01×1.0 5.010 3号小口止

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 5.01×0.30 1.503

1:
0.
3 1:

0.
2

1:
0.
5

5
0
0

3
2
6
1

1
0
0

3
7
6
1

3
8
6
1 4
0
3
1

750
300

最低河床
1:0.5

埋戻コンクリート
500

推定支持層(岩盤)線

床掘

小口止工 t=300mm

A=5.01m2

1:
0.
3 1:

0.
2

1:
0.
5

5
0
0

3
2
6
1

1
0
0

3
7
6
1

3
8
6
1 4
0
3
1

750
300

最低河床
1:0.5

埋戻コンクリート
500

推定支持層(岩盤)線

床掘

小口止工 t=300mm

A=5.01m2

S=1:60

小口止工（3）

控長75cm、勾配1：0.3、岩着

右岸下流

21-8-40BB

21-8-40BB

1:
0.
3 1:

0.
2

1:
0.
5

5
0
0

3
2
6
1

1
0
0

3
7
6
1

3
8
6
1 4
0
3
1

750
300

最低河床
1:0.5

埋戻コンクリート
500

推定支持層(岩盤)線

床掘

小口止工 t=300mm

A=5.01m2

1:
0.
3 1:

0.
2

1:
0.
5

5
0
0

3
2
6
1

1
0
0

3
7
6
1

3
8
6
1 4
0
3
1

750
300

最低河床
1:0.5

埋戻コンクリート
500

推定支持層(岩盤)線

床掘

小口止工 t=300mm

A=5.01m2

S=1:60

控長75cm、勾配1：0.3、岩着

右岸下流



右岸下流 4号小口止

備考

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 5.00×0.30 1.500 4号小口止

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量

4号小口止目地 瀝青繊維 m2 5.00×1.0 5.000

1:
0.

3 1:
0.

2

1:
0.
5

5
0
0

1
0
0

最低河床

1:0.5

埋戻コンクリート
500

推定支持層(岩盤)線

床掘

小口止工 t=300mm

A=5.00m2

3
2
6
0

3
7
6
0

3
8
6
0

750
300

4
0
3
0

S=1:60

小口止工（4）

控長75cm、勾配1：0.3、岩着

右岸下流

21-8-40BB

21-8-40BB

1:
0.

3 1:
0.

2

1:
0.
5

5
0
0

1
0
0

最低河床

1:0.5

埋戻コンクリート
500

推定支持層(岩盤)線

床掘

小口止工 t=300mm

A=5.00m2

3
2
6
0

3
7
6
0

3
8
6
0

750
300

4
0
3
0

S=1:60

小口止工（4）

控長75cm、勾配1：0.3、岩着

右岸下流



名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量 備考

右岸上流 5号小口止

5号小口止

目地 瀝青繊維 m2 5.00×1.0 5.000 5号小口止

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 5.00×0.30 1.500

1:
0.

3 1:
0.

2

最低河床

5
0
0

1:0.5

埋戻コンクリート

推定支持層(岩盤)線

1:
0.
5

500

3
2
5
9

1
0
0

3
7
5
9

3
8
5
9

750
300

4
0
2
9

床掘

小口止工 t=300mm

A=5.00m2

S=1:60

小口止工（5）

控長75cm、勾配1：0.3、岩着

右岸上流

21-8-40BB

21-8-40BB

1:
0.

3 1:
0.

2

最低河床

5
0
0

1:0.5

埋戻コンクリート

推定支持層(岩盤)線

1:
0.
5

500

3
2
5
9

1
0
0

3
7
5
9

3
8
5
9

750
300

4
0
2
9

床掘

小口止工 t=300mm

A=5.00m2

S=1:60

小口止工（5）

控長75cm、勾配1：0.3、岩着

右岸上流



右岸上流 6号小口

備考

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 5.13×0.30 1.539 6号小口

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量

6号小口目地 瀝青繊維 m2 5.13×1.0 5.130

1:
0.
3 1:

0.
2

最低河床

5
0
0

1:0.5

埋戻コンクリート

推定支持層(岩盤)線

1:
0.
5

500

1
00

小口止工 t=300mm

A=5.13m2

750
300

3
3
2
1

3
8
2
1

3
9
2
1 4
0
9
4

床掘

S=1:60

小口止工（6）

控長75cm、勾配1：0.3、岩着

右岸上流

21-8-40BB

21-8-40BB

1:
0.
3 1:

0.
2

最低河床

5
0
0

1:0.5

埋戻コンクリート

推定支持層(岩盤)線

1:
0.
5

500

1
00

小口止工 t=300mm

A=5.13m2

750
300

3
3
2
1

3
8
2
1

3
9
2
1 4
0
9
4

床掘

S=1:60

小口止工（6）

控長75cm、勾配1：0.3、岩着

右岸上流



仮設工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

合　計 0.0

仮設工

単位 数量 摘 要

ｍ 22.9

ｍ 27.4

袋 36.0
購入土(流用するため左岸の土嚢分のみ計
上）

袋 31.0 流用

N＝2 箇所 2.0

日 38.0

　ポンプ設置・撤去

水替え工

名称・規格

大型土のう

製作・設置・撤去

　ポンプ運転（作業時）

移設（撤去・再設置）

数量

計算式

左岸：2.0+7.8+7.8+7.8+2.0

右岸：2.0+8.7+5.1+5.1+2.0

日当たり根拠資料より

N＝27.4+8

N＝22.9+8

計     算     表

仮設盛土（土砂） 掘削（工事用道路撤去）

計     算     表


