
【 四 位 2 号 橋 】　下部工数量計算書

（A1,A2橋台）



平均深さ

─    ─    ─     
躯　体

40
〃 掛m2 20 20 40

合　計 〃 掛m2 20 20

─    ─     
躯　体 〃 掛m2 40 50 90

足場工

手摺先行型
枠組足場

フーチング H≦30m 掛m2 ─    

合　計 〃 掛m2 40 50 90

単管傾斜足
場

フーチング H≦30m 掛m2

太径鉄筋の割合 〃 ─ ─    ─    ─
合　計 〃 kg 1,330 2,110 3,440 
D10 〃 kg ─ ─ ─ 
D13 〃 kg 470 770 1,240 

〃 kg ─ 

合計 〃 kg 860 1,340 2,200 

─ ─ 
D16 〃 kg 860 1,340 2,200 

支承工

〃 kg ─ ─ ─ 

D32～D29
D32 〃 kg ─ 

合計 〃 kg ─ ─ ─ 

─ ─ 
D29 〃 kg ─ ─ 

鉄
　
筋
　
工

一
般
構
造
物
・
普
通
鉄
筋

D38 SD345 kg ─ ─ ─ 
D35

─ 

─ 
D22 〃 kg ─ ─ ─ 

D25～D16

D25 〃 kg ─ ─ 

D19

4
m

沓座箱抜き t=33mm m2 2 2
2 3 5

エラスタイト(t=20mm) 沓隠し内側 m2 ─ 0.8 0.8

91
合　計 〃 m2 53 79 132

躯
 
体

小　計 〃 m2 36 55

24 41
竪　壁 〃 m2 31 47 78

パラペット

103
小　計 〃 m3 20 34 54

躯
 
体

型枠工

一
般
型
枠

フーチング H≦30m m2 17

〃 m2 5 8 13
沓隠し壁

沓隠し壁

合　計 〃 m3 38 65

パラペット 〃 m3 1 2 3
竪　壁 〃 m3 19 32

型 枠 m2 2 2 4

躯
　
体
　
工

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

フーチング σck=30N/mm
2

m3 18 31 49
51

54
体　積

基面整正工 躯体築造用 m2 20 34
t=10cm m3 2 3 5

260
残土処理 m3 90 50 140

250
ｺﾝｸﾘｰﾄ埋戻し m3 5 5 10埋 戻 し

最大埋戻し幅
１m以上４m未満

土砂埋戻し m3 110 140

合　　計 m3 115 145

120 160

合　計 m3 180 200 380

280
軟 岩 Ⅰ m3 60 40 100

§１.数量総括表

【 下部工施工 】数量総括表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 A1橋台 A2橋台 合　計

作業土工

土　工

ｺﾝｸﾘｰﾄ
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き 延長

摘　要

斜面掘削
掘削 m3 30 30

法面整形 m2 30 30

床 掘 り

土　  砂 m3



処分 2.35t/m3 t
3 3既設舗装撤去 殻運搬 m3

7 7

25
28

As舗装版 60t=15cm以下 m2 60

旧橋撤去
構造物
取壊し

鉄筋 m3 25
無筋 m2 28

【 下部工施工 】数量総括表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 合　計 摘　要四位2号橋



198
(株)クリーンファイア

運搬距離41.9km

72

下層路盤 t=25cm RC-40 m2 198

24

80

構造物
取壊し

無筋

仮設工

大型土のう工 製作・設置・撤去 袋 28 28

民地内工作物 m3 5656
24擁壁部 m3

110

表層工 t=3cm
再生密粒度As(13F) m2 188

110

188

30

合計 m3 80

【 附帯工 】数量総括表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 四位2号橋 合　計 摘　要

掘削 小規模 m3

排水管
波状管　φ900

ダブル管
設置・移設・撤去

m 6464
河川

水替工

整地 敷均し m3 100
30

100

敷鉄板設置 1524mm*6096mm 枚仮設
ヤード工

仮設
道路工

大型土のう工 製作・設置・撤去 袋 72


