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数 量 計 算 書

査定番号

河 川 名 普通河川 勝田川

6災11512号



普通河川 勝田川

工  種 種  別 細  別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

土工

河川土工 掘削 土砂 m
3

8.1 8

盛土工 築堤盛土 W＜2.5m m
3

1.7 2

法面整形工 盛土法面整形 土砂 m
2

71.9 70

作業土工 床掘 土砂、標準 m3 207.8 210

埋戻 土砂、１m≦W＜４ m3 50.5 50

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m
3

157.9 160 道下サンセットパーク　L=2.4km

残土処分 土砂 m
3

157.9 160

法覆護岸工

コンクリートブロック工 ブロック積 控35cm m2 212.0 212
水抜パイプ有、練積
0.22m３/m２胴込Co含む

裏込砕石 RC-40 m
3

94.5 95

1号天端工 延長 m 56.8 57

コンクリート
21-8-25BB　W/C≦60% m3 0.37 10ｍあたり

瀝青繊維質目地t=10 m2 0.07 10ｍあたり

２号天端工 延長 m 27.9 28

コンクリート
21-8-25BB　W/C≦60% m

3
0.73 10ｍあたり

瀝青繊維質目地t=10 m
2

0.15 10ｍあたり

基礎工 延長 m 84.6 85

コンクリート m3 1.10 10ｍあたり

基礎砕石（再生砕石）
RC-40 m2 7.00 10ｍあたり

小口止工・隔壁工 コンクリート 21-8-40BB,W/C≦60%,一般養生 m
3

3.9 4

目地材料 瀝青繊維質目地t=10 m
2

15.0 15

底張り工 コンクリート
21-8-40BB,W/C≦60%,無筋構
造物 m3 15.1 15

均しコンクリート
18-8-25BB,W/C≦65%,無筋構
造物,t=100 m3 4.4 4

すりつけ工 練石積 m
2

10.4 10 0.22m３/m２胴込Co含む

排水構造物工

側溝工 プレキャストU型側溝 BF-I-B300 ｍ 1.5 2 既設再利用

基礎砕石（再生砕石）
RC-40　ｔ＝100 m

2
4.00 10ｍあたり

ヒューム管 据付,φ300,90°巻き,外圧管1種 ｍ 4.0 4

基礎砕石（再生砕石）
RC-40　ｔ＝150 m

2
7.00 10ｍあたり

工事数量総括表



普通河川 勝田川

工  種 種  別 細  別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

撤去工

撤去工 Co構造物取壊し 無筋構造物 m
3

88.7 89

殻運搬 無筋コンクリート m
3

88.7 89 ㈲小林重機　L=18.8km

殻処分 無筋コンクリート t 208.4 208

Co構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 0.1 0.1

殻運搬 鉄筋コンクリート m3 0.1 0.1 ㈲小林重機　L=18.8km

殻処分 鉄筋コンクリート t 0.3 0.3

仮設工

準備工 購入土（地山） m
3

1.7 2

仮締切工 大型土のう 製作・設置・撤去 袋 2.0 2

仮設排水管 仮設排水管 φ100 ｍ 99.4 99

水替え工 ポンプ設置・撤去 箇所 1.0 1

ポンプ運転 作業時排水 日 115.0 115 日当り根拠資料より

残土処理 土砂等運搬 土砂 m3 1.7 2

残土処分 土砂 m
3

1.7 2

工事数量総括表



1.9

機械 土砂 8.1 6.2 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 盛土量

機械 軟岩Ⅰ 残土処理 路床 w<2.5m

機械 軟岩II 路体 w<2.5m 1.9 1.7

機械 中硬岩 合計 1.9

56.1 地

機械 土砂 207.8 151.7 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 埋戻量

機械 軟岩Ⅰ 残土処理 機械 土砂 56.1 50.5

機械 軟岩II

機械 中硬岩 合計 56.1

土質 本工事 土質 仮設

土砂 157.9 土砂 1.7

軟岩Ⅰ 0.0 軟岩Ⅰ 0.0

0.0 土砂 0.0 軟岩II 0.0 軟岩II 0.0

1.7 2.0÷1.2 敷砂利 0.0 中硬岩 0.0 中硬岩 0.0

1.7 土砂 2.0

0.0

1.7

工事用道路

工事用道路：0.0＋0.0＝
合計

工事用道路

1.7
大型土のう：2.0÷1.2＝

土　量　配　分　表

掘削工(地山量） 盛土工

床掘(地山量） 埋戻

残土処理(地山換算量） 残土処理(地山換算量）

処理土（補足土ほぐし）

処理土（工事用道路）

処理土（大型土のう）

合計

仮設工

大型土のう



河川土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

設NO.0 0.0

設NO.17.72 17.7 0.0 0.00 0.0

設NO.24.22 6.5 0.0 0.00 0.0 設NO.23.92

設NO.26.04 1.8 0.0 0.00 0.0

設NO.31.09 - 0.0 0.00

設NO.32.87 1.8 0.2 0.10 0.2 設NO.33.17

設NO.60.59 27.7 0.2 0.20 5.5

設NO.84.95 24.4 0.0 0.10 2.4

設NO.95.47 10.5 0.0 0.00 0.0

設NO.97.38 1.9 0.0 0.00 0.0

合　計 92.3 8.1

河川土工

断 面 距 離 延 長 平 均 面 積 面 積 平 均 面 積 摘 要

設NO.0 0.0 0.4

設NO.17.72 17.7 0.1   0.05 0.9 0.9   0.65 11.5

設NO.24.22 6.5 0.1   0.10 0.7 0.9   0.90 5.9 設NO.23.92

設NO.26.04 1.8 0.0   0.05 0.1 0.0   0.45 0.8

設NO.31.09 - 0.0 0.0

設NO.32.87 1.8 0.0 0.00 0.0 1.7   0.85 1.5 設NO.33.17

設NO.60.59 27.7 0.0 0.00 0.0 1.1   1.40 38.8

設NO.84.95 24.4 0.0 0.00 0.0 0.0   0.55 13.4

設NO.95.47 10.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

設NO.97.38 1.9 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

合　計 92.3 1.7 71.9

盛土B1(W＜2.5m) 盛土法面整形

計     算     表

掘削 切土法面整形

計     算     表



作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

設NO.0 2.3 0.6

設NO.17.72 17.7 2.2   2.25 39.8 0.4   0.50 8.9

設NO.24.22 6.5 2.0   2.10 13.7 0.4   0.40 2.6 設NO.23.92

設NO.26.04 1.8 0.0   1.00 1.8 0.0   0.20 0.4

設NO.31.09 - 0.0 0.0

設NO.32.87 1.8 2.5   1.25 2.3 0.7   0.35 0.6 設NO.33.17

設NO.60.59 27.7 2.5   2.50 69.3 0.7   0.70 19.4

設NO.84.95 24.4 2.0   2.25 54.9 0.4   0.55 13.4

設NO.95.47 10.5 2.5   2.25 23.6 0.5   0.45 4.7

設NO.97.38 1.9 0.0   1.25 2.4 0.0   0.25 0.5

合　計 92.3 207.8 50.5

作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

設NO.0

設NO.17.72 17.7

設NO.24.22 6.5 設NO.23.92

設NO.26.04 1.8

設NO.31.09 -

設NO.32.87 1.8 設NO.33.17

設NO.60.59 27.7

設NO.84.95 24.4

設NO.95.47 10.5

設NO.97.38 1.9

合　計 92.3

埋戻(道路) 基面整正

計     算     表

床掘（土砂） 埋戻(河川)

計     算     表



控え500(練) 控え350（練）

　種 積ブロック 積ブロック 胴込Co 裏込砕石 １号天端 ２号天端 基礎 雑工 Coブロック

別　  ( m2 )  ( m2 )  ( m3 )  ( m3 )  ( m )  ( m )  ( m )  ( m2 )

橋より下流 58.8 26.3 6.7 16.6 23.9 A1 （雑工１）= 3.360

橋より上流 153.2 68.2 50.1 11.3 60.7 A2 （雑工２）= 3.330

A3 （雑工３）= 3.69

　合　計　 212.0 94.5 56.8 27.9 84.6 10.38

　種

コンクリート 目地 目地
目地

（材料費のみ）

別　  ( m3 )  ( m2 ) 種別・位置 m2 種別・位置 m2

１号小口 0.8 2.6 １号小口 2.6

２号小口 0.8 2.6 ２号小口 2.6

３号小口 0.8 2.6 ３号小口 2.6

４号小口 0.8 2.7 ４号小口 2.7

1号隔壁 0.7 4.5 1号隔壁 4.5

１号天端 0.4

２号天端 0.4

　合　計　 3.9 15.0 15.80

コ　ン　ク　リ　ー　ト　ブ　ロ　ッ　ク　積　数　量　総　括　表

小口・隔壁 規格選定 大型ブロック



コンクリートブロック積 斜率５分 1.118 控え350（練） 目地材料t=10mm

測

天端長 下端長 平均距離 裏 込 砕 石　(m3) 天端工1 天端工2 基礎工 適　用

点 (m) (m) (m) 直高 直高-0.1 法　長 　平　均　 　面　積　 断　面 　平　均　 　体　積　 (m) (m) (m)

【参考】

設NO.0+0.3 2.32 2.22 2.5 1.2 胴込Co

設NO.6.98 6.68 6.68 6.68 2.31 2.21 2.5 2.50 16.7 1.1 1.15 7.7 6.7 6.7 0.22m３/m２

設NO.17.72 10.74 11.18 10.96 2.31 2.21 2.5 2.50 27.4 1.1 1.10 12.1 10.7 11.2

設NO.19.22 1.50 1.62 1.56 2.31 2.21 2.5 2.50 3.9 1.1 1.10 1.7 1.5 1.6

設NO.19.22+0.3 2.31 2.21 2.5 1.1

設NO.24.22-0.3 4.4 4.40 4.40 2.29 2.19 2.4 2.45 10.8 1.1 1.10 4.8 4.4 4.4

小　　計 23.3 23.9 23.6 58.8 26.3 6.7 16.6 23.9

合　　計 23.3 23.9 23.6 58.8 26.3 6.7 16.6 23.9

コンクリートブロック積 斜率５分 1.118 控え350（練） 　〇雑工

測 　　ブロック面積(控え350)胴込コン０．２２m3/m２

天端長 下端長 平均距離 裏 込 砕 石　(m3) 天端工1 天端工2 基礎工 適　用
A1 （雑工１）= (0.50＋1.82)/2×2.90 ＝ 3.36 m

2

点 (m) (m) (m) 直高 直高-0.1 法　長 　平　均　 　面　積　 断　面 　平　均　 　体　積　 (m) (m) (m) A2 （雑工２）= (0.50＋1.78)/2×2.92 ＝ 3.33 m
2

【参考】 A3 （雑工３）= (0.50＋1.91)/2×3.06 ＝ 3.69 m2

設NO.32.87+0.3 2.31 2.21 2.5 1.1 胴込Co

設NO.60.59-5.42 22.00 22.00 22.00 2.31 2.21 2.5 2.50 55.0 1.1 1.10 24.2 22.0 22.0 0.22m３/m２

設NO.6059-5.12 2.31 2.21 2.5 1.1

設NO.60.59 5.12 5.12 5.12 2.31 2.21 2.5 2.50 12.8 1.1 1.10 5.6 5.1 5.1

設NO.83.90-8.73 14.58 14.58 14.58 2.31 2.21 2.5 2.50 36.5 1.1 1.10 16.0 14.6 14.6

設NO.83.90-8.43 2.31 2.21 2.5 1.1

設NO.83.90 8.43 8.43 8.43 2.31 2.21 2.5 2.50 21.1 1.1 1.10 9.3 8.4 8.4

設NO.84.95 1.05 0.98 1.02 2.32 2.22 2.5 2.50 2.6 1.2 1.15 1.2 1.1 1.0

設NO.95.47-0.3 10.22 9.55 9.89 2.44 2.34 2.6 2.55 25.2 1.2 1.20 11.9 10.2 9.6

小　　計 61.4 60.7 61.0 153.2 68.2 50.1 11.3 60.7

合　　計 61.4 60.7 61.0 153.2 68.2 50.1 11.3 60.7

ブ ロ ッ ク 積 工

ブロック積面積　(m2)

ブ ロ ッ ク 積 工

ブロック積面積　(m2)

測点 算定式

合計

数量



0.4 目地材 瀝青繊維 m2 （0.341+0.391)/2×0.10×10.00/5 0.073 56.8 

天端工 L＝ 56.8 m

延　長 数　量

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 （0.341+0.391)/2×0.10×10.00 0.366 56.8 2.1 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

控え 350

天端工1詳細図
S=1:20

341

391

1
0
0

11
2

1
0
0

300

1:
0.
4

1:
0.
5

21-8-25BB,W/C≦60%
生コンクリート

350

大型ブロック積

裏込材



27.9 2.0 

目地材 瀝青繊維 m2 (0.727+0.737)/2×0.10×10.00/5 0.146 27.9 0.4 

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 (0.727+0.737)/2×0.10×10.00 0.732

天端工 L＝ 27.9 m

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長 数　量

控え 350

天端工2詳細図
S=1:20

727

737

1
0
0

11
2

1
0
0

300

10
8

1:
0.
4

1:
0.
5

21-8-25BB,W/C≦60%
生コンクリート

350

大型ブロック積

裏込材



基礎砕石 Rc-40 m2 0.70*10.0 7.000 84.6 

延　長 数　量

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 (0.50×0.20+0.10×0.10)×10.00 1.10 84.6 9.3 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

59.2 

基礎工 L＝ 84.6 m

控え 350

1:
0.
5

350

1
00

100

700

100 500 100

21-8-40BB,W/C≦60%
生コンクリート

RC-40
基礎砕石

大型ブロック積

2
00
1
00

30
0

400



コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 (0.99+0.99)/2×2.62×0.30 0.778

目地 瀝青繊維 m2 (0.99+0.99)/2×2.62 2.594

小口止工

備考名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量

1:
0.
5

側面図正面図

小 口 止 工 1

300

2
6
2
0

2
6
2
0 29
30

1:
0.
5

989

989



瀝青繊維 m2 (0.99+0.99)/2×2.59 2.564目地

小口止工

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 (0.99+0.99)/2×2.59×0.30 0.769

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量 備考

1:
0.
5

小 口 止 工 2

300

2
5
9
0

2
5
9
0 29
00

正面図 側面図

1:
0.
5

986

986



小口止工

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量 備考

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 (0.99+0.99)/2×2.61×0.30 0.775

目地 瀝青繊維 m2 (0.99+0.99)/2×2.61 2.584

1:
0.
5

小 口 止 工 3

300
2
6
1
0 29
20

正面図 側面図

1:
0.
5

2
6
1
0

988

988



小口止工

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量 備考

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 (1.00+1.00)/2×2.74×0.30 0.822

目地 瀝青繊維 m2 (1.00+1.00)/2×2.74 2.740

1:
0.
5

小 口 止 工 4

300

2
7
4
0

2
7
4
0 30
63

正面図 側面図

1:
0.
5

1001

1001



目地 瀝青繊維 m2 (0.73+0.99)/2×2.61×2 4.489

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 (0.73+0.99)/2×2.61×0.30 0.673

小口止工

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量 備考

1:
0.
4

1:
0.
5

側面図正面図

隔 壁 工 1

300

2
6
1
0

2
6
1
0 29
20

28
10

727

988



21-8-40BB,W/C≦60%,無筋構造物

底張りコンクリート1

V1 =( ＋ × =

V2 =( ＋ × =

V3 =( ＋ × =

計

底張りコンクリート2

V4 =( ＋ × =

V5 =( ＋ × =

V6 =( ＋ × =

V7 =( ＋ × =

計

V = ＋ - ( ＋ ) × =

一般型枠,無筋構造物

対岸底張りと一体施工のため不要

18-8-25BB,W/C≦65%,無筋構造物,t=100

A1 =( - =

A2 = × =

計

V1 = × =

一般型枠,均しコンクリート

対岸底張りと一体施工のため不要

15.1

23.31

A(m2)W(m) 控除幅

43.5

22.3

1.08

63.64

0.25 )× 25.58 21.2

0.35

L(m)

   型  枠

6.98)/2×

1.08 )/2× 12.80

8.3 9.5 25.58 63.64

1.08 )/2× 5.80

W2(m) L(m)

1.08

V(m3)W1(m)

0.50 0.50 )/2× 28.52

0.50 0.50 )/2×

8.3

t(m)

0.30 4.3

10.96

0.50 0.50 )/2× 0.85

0.30

0.30

0.30

3.5

1.6

0.1

9.5

底 張 り コ ン ク リ ー ト 計 算 書

数量計算 1箇所当り

名称・規格 計  算  式 単位 数  量

   生コンクリート

W1(m) W2(m) L(m)

 

m3 15.1

0.50 0.50 )/2×

63.64

0.03

控除 a

m3

   均しコンクリート

   型  枠

43.50 0.10 4.4 4.4

25.58

1.08

1.08 1.08 2.3

4.1

1.9

t(m)

0.30

0.30

0.30

V(m3)



既設再利用 L＝ 1.5 m

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長 数　量

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ
(既設利用)

BF-I-B300 m 10 10.000 1.5 1.5 

1.5 

基礎砕石 RC-40、t=100mm m2 0.4*10 4.000 1.5 0.6 

側溝蓋(既設
利用)

BF-B300用、
L=1000

枚 10/1 10.000 1.5 

50 300 50

400

6
5

BF-I-B300

40 300 40

380

4
0

2
0
0

24
0 ベンチフリューム (既設利用)

BF-I-B300

側溝蓋 (既設利用)
BF-B300用

1
0
0 基礎砕石

RC-40



L＝ 4.0 m

数　量

ヒューム管
据付,φ
300,90°巻
き,基礎

m3 10 10.000 4.0 4.0 

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

延　長

2.8 基礎砕石 RC-40、t=150mm m2 0.7*10 7.000 4.0 

1
00

HPφ300

30 300 30

360

1
50

1
6
0

3
1
0

100 500 100

700

ヒューム管
φ300

基礎コンクリート
21-8-40BB,W/C≦60%

基礎砕石
RC-40



撤去工

断 面 距 離 幅 平 均 立 積 延 長 摘 要

合　計 0.0

撤去工

単位 数量 摘 要

m３ 75.2

m３ 13.5

V＝(π×0.36＾2－π×0.30＾2)/4×(2.0+2.0) m３ 0.12

ｍ 1.5

m３ 88.7

m３ 0.12

ｔ 208.4

ｔ 0.3

合計
８８．７m３

　 殻処分（無筋） V＝88.7×2.35

　 殻処分（鉄筋） V＝0.12×2.5

　 殻運搬（無筋）

　 殻運搬（鉄筋）

　鉄筋構造物（HPφ300）

排水構造物撤去・再設置（BF-300） L＝1.5

コンクリート構造物取壊し

　無筋構造物（ブロック） V＝2.33×(26.0＋66.2)×0.35

　無筋構造物（張りCo） V＝(27.4＋107.1)×0.10

数量

名称・規格 計算式

計     算     表

舗装撤去 舗装版切断(As) t=5cm

計     算     表



仮設工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

合　計 0.0

仮設工

単位 数量 摘 要

袋 2.0

ｍ 99.4

大型土のう

製作・設置・撤去 N＝2

仮設排水管

仮設排水管 φ100 L＝99.4

数量

名称・規格 計算式

計     算     表

仮設盛土（土砂） 掘削（工事用道路撤去）

計     算     表


