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【西配001号】配水管(HPPEφ50)布設工事　数量計算書

種　　別 形状・寸法 単位 合計

工事延長 73.60 73.60

【材料】

直管 本 12 12
4.93
3.83

甲切管 本 2
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144
EF受口付直管 φ50×5,000L Σ本 14

1.89
2.07

乙切管 本 1
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144
プレーンエンド φ50×5,000L Σ本 1
水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145
EF両受45°ベンド φ50 個 1 1
水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145
EF片受45°ベンド φ50 個 3 3

(青ポリ×黒ポリ)
SKXソケット φ50 個 2 2

【労務】

ポリエチレン管(融着接合)据付工 50mm ｍ 73.60 73.60

ポリエチレン管(融着接合)継手工 50mm 口 19 19
PE継手

ポリエチレン管継手工 50mm 口 4 4

ポリエチレン管切断工 50mm 口 4 4

管明示シート工 2倍、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｍ 73.60 73.60

【土工】

市道As管土工 φ50  DP=800 ｍ 73.60 73.60

(3.96m) 

(8.76m) 
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配水管 φ50 HPPE

甲 乙 乙 乙 乙 乙 残管 直管 φ50

4930 70 (5000)

3830 1170

2070 1890 1040

切管数 2 1 1 4 受口付合計 2

切断数 4 プレーンエンド 1

切管調書φ50
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【西配001号】50mm 本設配水管
土工数量集計表

※　土工延長は材料、労務の土工を参照

合計数量 単量 延長(m) 単量 延長(m) 単量 延長(m) 単量 延長(m) 単量 延長(m) 単量 延長(m)
1mあたり 73.6 1mあたり 1mあたり 1mあたり 1mあたり 1mあたり

舗装切断工 　As　t=15cm以下 m 147.20 2.00 147.20
舗装切断工 　As　t=15～30cm以下 m
舗装切断工 　Co　t=15cm以下 m

舗装版掘削積込工 　As　t=10cm以下 m2 44.16 0.60 44.16
舗装版掘削積込工 　As　t=10～15cm以下 m2
舗装版破砕工 　As　t=15～40cm以下 m2
舗装版破砕工 　Co　t=10cm以下 m2

機械掘削工 　山積　0.13m3　 m3
機械掘削工 　山積　0.28m3　 m3 40.48 0.55 40.48
人力掘削工 m3

再生砕石埋戻工  　RC-40　0.28m3　 m3

改良土埋戻工  　山積　0.13m3　 m3
改良土埋戻工  　山積　0.28m3　 m3
改良土埋戻工 　人力 m3

在来土埋戻工  　山積　0.13m3　 m3
在来土埋戻工  　山積　0.28m3　 m3

購入砂埋戻工  購入砂 　山積　0.13m3　 m3
購入砂埋戻工  購入砂 　山積　0.28m3　 m3 25.02 0.34 25.02
購入砂埋戻工  砂基礎 　山積　0.13m3　 m3
購入砂埋戻工  砂基礎 　山積　0.28m3　 m3

粒調砕石路盤工 　M -40   t=17㎝ m2 44.16 0.60 44.16
粒調砕石路盤工 　M -40   t=18㎝ m2
再生砕石路盤工 　RC-40　 t=19㎝ m2 44.16 0.60 44.16
再生砕石路盤工 　RC-40　 t=55㎝ m2

As殻運搬工  　DT4t車　L=34.5km以内 m3 2.21 0.03 2.21
Co殻運搬工  　DT4t車　L=34.5km以内 m3
残土運搬工  　DT4t車　L=19.0km以内 m3 40.48 0.55 40.48
改良土 運搬工 m3
砂 運搬工 m3

アスファルト舗装工 　歩道細粒度As,ﾌﾟﾗｲﾑ､t=3㎝ m2
アスファルト舗装工 　車道密粒度As(13F),ﾌﾟﾗｲﾑ､t=3㎝ m2 44.16 0.60 44.16
アスファルト舗装工

 軽量鋼矢板建込引抜工 　(両側)H=2.5m m
 軽量金属製支保材設置撤去工 　掘削深度：2.5m以下 2段　水圧式 m

区画線(溶融式) 　T=15㎝ m

名                 称 形　状　寸　法 単位
市道Asφ50　DP=0.8m
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【西配001号】50mm 本設配水管

土工単位数量表

市道Asφ50　DP=0.8m
数　　　　　　　　　　　　式 単量/m 数　　　　　　　　　　　　式 単量/m 数　　　　　　　　　　　　式 単量/m 数　　　　　　　　　　　　式 単量/m

舗装切断工 　As　t=15cm以下 m 1.0*2 2.00
舗装切断工 　As　t=15～30cm以下 m
舗装切断工 　Co　t=15cm以下 m

舗装版掘削積込工 　As　t=10cm以下 m2 0.60*1.0 0.60
舗装版掘削積込工 　As　t=10～15cm以下 m2
舗装版破砕工 　As　t=15～40cm以下 m2
舗装版破砕工 　Co　t=10cm以下 m2

機械掘削工 　山積　0.13m3　 m3
機械掘削工 　山積　0.28m3　 m3 (0.91*0.60)*1.0 0.55
人力掘削工 m3

再生砕石埋戻工  　RC-40　0.28m3　 m3

改良土埋戻工  　山積　0.13m3　 m3
改良土埋戻工  　山積　0.28m3　 m3
改良土埋戻工 　人力 m3

在来土埋戻工  　山積　0.13m3　 m3
在来土埋戻工  　山積　0.28m3　 m3

購入砂埋戻工  購入砂 　山積　0.13m3　 m3
購入砂埋戻工  購入砂 　山積　0.28m3　 m3 (0.57*0.60-0.003)*1.0 0.34
購入砂埋戻工  砂基礎 　山積　0.13m3　 m3 φ50；A=0.003
購入砂埋戻工  砂基礎 　山積　0.28m3　 m3

粒調砕石路盤工 　M -40   t=17㎝ m2 0.60*1.0 0.60
粒調砕石路盤工 　M -40   t=18㎝ m2
再生砕石路盤工 　RC-40　 t=19㎝ m2 0.60*1.0 0.60
再生砕石路盤工 　RC-40　 t=55㎝ m2

As殻運搬工  　DT4t車　L=34.5km以内 m3 0.60*0.05*1.0 0.03
Co殻運搬工  　DT4t車　L=34.5km以内 m3
残土運搬工  　DT4t車　L=19.0km以内 m3 (0.91*0.60)*1.0 0.55
改良土 運搬工 m3
砂 運搬工 m3

アスファルト舗装工 　歩道細粒度As,ﾌﾟﾗｲﾑ､t=3㎝ m2
アスファルト舗装工 　車道密粒度As(13F),ﾌﾟﾗｲﾑ､t=3㎝ m2 0.60*1.0 0.60
アスファルト舗装工

 軽量鋼矢板建込引抜工 　(両側)H=2.5m m
 軽量金属製支保材設置撤去工 　掘削深度：2.5m以下 2段　水圧式 m

区画線(溶融式) 　T=15㎝ m

名                 称 形　状　寸　法 単位
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【西配001号】仮設配水管撤去工事　数量計算書

種　　別 形状・寸法 単位 合計

工事延長 74.7 74.7

【労務】

既設ポリエチレン管撤去工 50mm ｍ 74.7 74.7

74.7/6

既設ポリエチレン管切断工 50mm 口 13 13
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西配001号

種   目  ・  材   料 計         算         式 数  量 単位

処分費

残土処分費 黒島第1仮置場 各数量計算書より 40.48 = 40.48 m3

アスファルト塊処分費 大同開発(株) 各数量計算書より 2.21 = 2.21 m3

単位換算 2.21*2.35 = 5.19 t

処分費 数量計算書

略                図

土木工事数量算出要領1-1-38 R8.4月 国土交通省
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西配001号

種   目  ・  材   料 計         算         式 数  量 単位

技術管理費

通水試験工 既設管と連絡 73.6/500 = 0.15 日

共通仮設費
(技術管理費積上分) 数量計算書

略                図
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