

|                       |  |                                             |  |                    |  |           |  |  |         |  |    |     |       |     |  |
|-----------------------|--|---------------------------------------------|--|--------------------|--|-----------|--|--|---------|--|----|-----|-------|-----|--|
|                       |  |                                             |  |                    |  |           |  |  |         |  |    | 審 査 |       | 設計者 |  |
| 令和 8 年度               |  |                                             |  |                    |  |           |  |  |         |  |    | 審査日 | 年 月 日 |     |  |
| 工 事 実 施 ( 当 初 ) 設 計 書 |  |                                             |  |                    |  |           |  |  |         |  |    |     |       |     |  |
| 工 事 名                 |  | 令和6年災 第11531-5号 市道大生線 道路災害復旧工事              |  |                    |  |           |  |  |         |  |    |     |       |     |  |
| 工 事 場 所               |  | 輪島市門前町大生                                    |  |                    |  |           |  |  |         |  |    |     |       |     |  |
| 工 事 概 要               |  | 復旧延長 L=46.2m<br>ブロック積工 A=182㎡<br>舗装工 A=173㎡ |  |                    |  |           |  |  |         |  |    |     |       |     |  |
| 工 事 日 数               |  | 日                                           |  | 完 成 期 限            |  | 令和9年3月31日 |  |  | 地 区     |  | 3  |     |       |     |  |
| 工 種 区 分               |  | 道路改良工事                                      |  | 歩 掛 単 価<br>適 用 記 号 |  | 令和8年6月1日  |  |  | 附 属 図 面 |  | 9枚 |     |       |     |  |

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

## 積算条件

令和6年災 第11531-5号 市道大生線 道路災害復旧工事

適用世代 R080601 単価適用年月日 R080601 歩掛適用年月日 R080601

損料適用年月日 R080601 諸経費適用年月日 R080601

諸経费率工種 06 道路改良工事

施工地域区分 3 一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 (現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない