
　　　　　令和6年災　第9929号　市道和田中谷内線　中谷内2号橋　橋梁災害復旧工事

　中谷内2号橋　数量計算書
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1.数量総括表 (中谷内2号橋)
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モルタル注入工

現地発生土使用

ケミカルアンカー

表層（車道・路肩部） 3.6平均厚t=10mm 表層：密As13F

アルミパイプ

新設

16.0

0.28

0.07
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15.9
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土砂

土砂

コンクリート削孔

18.3

縦目地補修工

水替え工

伸縮目地補修工 遊間20mm　深さ35mm

表層（車道・路肩部） t=50mm

φ16　L=100

R-12N

R-12N

16

防錆処理無し 0.07

As15cm以下

構造物とりこわし

殻処分

コンクリート削孔
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型枠 一般型枠

鉄筋工 D13　SD345

コンクリート 24-8-40BB

コンクリート 24-8-40BB

既設目地撤去含む

備 考

アルミパイプ

比重1.7(ロス率1.37含む)

ポリマーセメントモルタル(ロス率1.18含まない)

V×2.35t/m3

3.4

18
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表層：密As13F
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30mm以上200mm未満
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7.2

床掘り
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コンクリート削孔　30mm以上200mm未満 14

166.5
無収縮モルタル

シール材　可とう性エポキシ樹脂(3種相当)

注入パイプ　φ10　L=150mm

D13　SD345

エア抜パイプ　φ10　L=150mm
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　　令和6年災　第9929号　市道和田中谷内線　中谷内2号橋　橋梁災害復旧工事

比重1.85(ロス率1.20含む)

舗装版切断

舗装版破砕

殻運搬

床掘り

残土等運搬・処分

埋戻し

殻運搬 コンクリート（鉄筋） 0.35 m3 0.4

処分費 V×2.35t/m31.88 ｔ 2



2.下部工補修工(モルタル注入工・断面修復工)

中谷内2号橋
1橋当り

名　　称 単位 数　　量

モルタル注入工
無収縮モルタル
　(比重1.85) × × =

垂直目地部(護岸部)
× × =

L = m V = m3 0.07
kg/m3 × W = kg 138.75
kg ×1.2（ロス率） W = kg 166.5

長さ 幅 厚さ
　シール材 W = kg/m3 × × × =
　(比重1.7) kg/m3 × × × =

kg 1.42
kg ×1.37（ロス率） = kg 1.945

　注入パイプ　φ10　L=150 mmピッチ
÷ = 本 7

　エア抜きパイプ　φ10　L=150 mmピッチ
÷ = 本 7

　コンクリート削孔 mmピッチ
÷ = 本 14

断面修復工(左官工法) 断面修復工①
× × =

断面修復工②
× × =

断面修復工③
× × =

m3 0.070.073

3.912
1875 0.074 138.75

600
3.912 0.600 6.520

600
3.912 0.600 6.520

300
3.912

0.522

0.100 0.003 0.84
1.42

・シール材ロス率：37% … (一社)日本建設機械施工協会「橋梁架設工事の積算(令和6年度版)」P4-177より

・注入材ロス率：20% … (一社)日本建設機械施工協会「橋梁架設工事の積算(令和6年度版)」P4-174より

1.42 1.945

1700 1.650

0.400 0.100 0.021

0.400 0.345 0.100 0.014

1.100 0.345 0.100 0.038

0.300 13.040

下部工補修工(モルタル注入工・断面修復工)　数量計算表

計　　　　算　　　　式

2.262 0.010

断面修復材ロス率：18%
… (一社)日本建設機械施工協会「橋梁架設工事の積算(令和6年度版)」P4-171より

1.099 0.025

1.650

138.75 166.5

「下部工補修図より」
水平目地部

0.020 1.497 0.049
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1700 2.262 0.050 0.003 0.58

←門前町中谷内
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3.パラペット再構築工

中谷内2号橋
1橋当り

名　　称 単位 数　　量

　構造物とりこわし V= × × = m3 0.35
　殻運搬・処分 V= m3 0.35

　型枠 A= ( + ) × 2 × = = m2 2.7

　コンクリート V= × × = m3 0.34
｢A1橋台護岸背面連結構造詳細図｣より

　鉄筋　D13 鉄筋表より W = kg 24.0

　コンクリート削孔 鉄筋表より ｎ= 孔 18
　ケミカルアンカー ｎ= 本 18

18
18

パラペット再構築工　数量計算表

計　　　　算　　　　式

2.183 0.300 0.520
「A1橋台パラペット再構築詳細図」より

2.183 0.362 0.520

0.341

2.65

0.341

2.183 0.300 0.520 0.341

24.0

←門前町中谷内
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4.A1橋台護岸背面連結構造構築工

中谷内2号橋
1橋当り

名　　称 単位 数　　量

舗装版切断 L= × 2 + 2 × = m 16.5

舗装版破砕 A= × = m3 14.3

運搬処分 V= × × = m3 0.8

　床掘 V= ×( + ÷ 2 ) = m3 15.9

　残土等運搬・処分 V=　　　　　コンクリート体積+大型土のう撤去分 = m3 4.3

　埋戻し V= - = m3 15.6

　型枠 A=( + + ) × = m2 2.3

　コンクリート V=( × + × ) ×
= m3 0.28

　鉄筋　D13 鉄筋表より W = kg 16.0

　コンクリート削孔 鉄筋表より ｎ= 孔 16
ケミカルアンカー ｎ= 本 16

　表層 × = m2 18.35.723 3.200 18.31

0.200

A1橋台護岸背面結合構造構築工　数量計算表

計　　　　算　　　　式

0.400 0.200 0.250 2.150

5.723 2.500 16.446

5.723 2.500 0.050

16.0

16

9.10 1.00 1.50 15.9

0.280

4.34

15.9 0.34 15.6

0.450 2.150 2.258

｢A1橋台護岸背面結合構造詳細図｣より
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5.縦目地・伸縮装置補修工

中谷内2号橋
1橋当り

名　　称 単位 数　　量

「縦目地・A1橋台拡幅部伸縮装置補修図」より
  縦目地補修工 = ｍ 7.2
　伸縮装置補修工 = ｍ 2.2

　コンクリートはつり V= × = m2 1.4

　チッピング A= × = m2 1.4

  コンクリート V= × × = m3 0.07

　表層 A= × = m2 3.6

縦目地・伸縮装置補修工　数量計算表

計　　　　算　　　　式

2.180
7.160

0.200 7.16 1.432

0.200 7.16 1.432

0.200 7.16 0.05 0.072

0.500 7.160 3.580

③バックアップ材挿入(新設)、プライマー塗布

②3種ケレン、清掃

➃SMジョイント注入(新設)

①パラペット再構築

A1橋台伸縮装置補修断面図　S=1：5

20

3
5

SMジョイント注入

バックアップ材

パラペット再構築

縦目地補修断面図　S=1：5

①既設エラスタイトを撤去

②ハツリ工　30mm

③ハツリ面　チッピング

➃3種ケレン、清掃

➅後打ちコンクリート打設

⑦バックアップ材挿入(新設)、プライマー塗布

⑧SMジョイント注入(新設)
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6.仮設工

中谷内2号橋
1橋当たり

名　　称 単位 数　　量

足場工 = 掛m2 4.2

水替え工
　 大型土のう設置・製作・撤去 ÷ = 袋 4

土工
　床掘り ×( + ) = m3 3.4

　埋戻し m3 3.4

仮設工　数量計算表

計　　　　算　　　　式

4.04.000 1.000

4.166（　1.400＋2.475　）÷2×2.150

1.19 2.0 0.880 3.43


