
実施

令和6年1月1日発生能登半島地震災害

輪島市　門前町 　二又川　地内

数 量 計 算 書

査定番号

路線名 普通河川　下出川

6災第6642号



普通河川　下出川

１工区

左岸

土工

河川土工 掘削 土砂、小規模標準 m
3

2.5 3

盛土工 築堤盛土 土砂 m
3

4.8 5

法面整形工 切土法面 土砂 m
2

7.0 7

盛土法面 土砂 m
2

6.4 6

作業土工 床掘 土砂、小規模 m3 46.5 50

埋戻 土砂、1≦W＜4 m3 27.0 30

基面整正 m
2

15.1 20 床掘に含む

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m3 13.7 10 道下サンセットパーク　L=10.0km

残土処分 土砂 m3 13.7 10

擁壁護岸工

場所打擁壁工 コンクリート 21-8-40BB W/C≦60% m3 21.8 22 型枠含む

基礎砕石 RC-40 t=200mm m2 15.1 15 作業土工計算書より

底張り工 コンクリート
21-8-40BB,W/C≦60%,無筋構
造物 m

3
1.12 1

均しコンクリート
18-8-25BB,W/C≦65%,無筋構
造物,t=100 m

3
0.24 0.2

撤去工

Co撤去工 Co構造物取壊し 無筋構造物 m
3

6.4 6

殻運搬 無筋コンクリート m
3

6.4 6 ㈲小林重機　L=26.4km

殻処分 無筋コンクリート t 15.0 15

仮設工

準備工 購入土（地山） 大型土嚢分 m
3

7.5 8
運搬費のみ
新出組　L=25.6km

工事用道路工 敷鉄板 22×1524×3048 m2 36 36

枚 8 8 17*1.9=33日

運搬費 t 6.4 6.4 奥能登土木事務所　L=18.6km

仮締切工 大型土のう 製作・設置・撤去 袋 9 9 土材料費含む

仮設排水管 仮設排水管 φ300　シングル管 ｍ 38 38

水替え工 ポンプ設置・撤去 箇所 1 1

ポンプ運転 作業時排水 日 17 17 日当り根拠資料より

残土処理 土砂等運搬 土砂 m
3

7.5 8 道下サンセットパーク　L=10.0km

残土処分 土砂 m
3

7.5 8

工事数量総括表

規　格細  別種  別工  種 単位 計上数量 備　考



合計 河川 5.3 河川

機械 土砂 2.5 2.5 -2.8 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 盛土量

機械 軟岩Ⅰ 残土処理 路床 w<2.5m

機械 軟岩II 路体 4.0≦W 5.3 4.8 4.8

機械 中硬岩 合計 5.3

合計 河川 30.0 地 河川

機械 土砂 46.5 46.5 16.5 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 埋戻量

機械 軟岩Ⅰ 残土処理 機械 土砂 30.0 27.0 27.0

機械 軟岩II

機械 中硬岩 合計 30.0

土質 本工事 土質 仮設

土砂 13.7 土砂 7.5

合計 軟岩Ⅰ 0.0 軟岩Ⅰ 0.0

0.0 0.0 土砂 0.0 軟岩II 0.0 軟岩II 0.0

運搬のみ 7.5 7.5 9÷1.2 敷砂利 0.0 中硬岩 0.0 中硬岩 0.0

土砂 9.0

0.0

7.5

土　量　配　分　表

残土処理(地山換算量）

合計

合計
埋戻

掘削工(地山量）

床掘(地山量）

盛土工

残土処理(地山換算量）

工事用道路：0.0＋0.0＝ 合計 7.5
大型土のう：9÷1.2＝

購入土（地山） 仮設工

工事用道路

購入土（工事用道路）

購入土（大型土のう）

工事用道路

大型土のう（ほぐし）



土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

１工区

左岸

No0.0 0.8 1.2

No.1.5 1.5 0.5   0.65 1.0 2.1 1.65 2.5

No.5.8 4.3 0.2   0.35 1.5 0.0 1.05 4.5

合　計 5.8 2.5 7.0

土工

断 面 距 離 延 長 平 均 面 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

１工区

左岸

No0.0 0.0 1.9

No.1.5 1.5 1.5   0.75 1.1 1.7 1.80 2.7

No.5.8 4.3 0.2   0.85 3.7 0.0 0.85 3.7

合　計 5.8 4.8 6.4

オープン掘削 切土法面整形

路体盛土 (4.0≦W) 盛土法面整形



作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 幅 平 均 面 積 摘 要

１工区

左岸

No0.0 9.3 5.7 2.6

No.1.5 1.5 7.6   8.45 12.7 4.1 4.90 7.4 2.6   2.60 3.9

No.5.8 4.3 8.1   7.85 33.8 5.0 4.55 19.6 2.6   2.60 11.2

合　計 5.8 46.5 27.0 15.1

作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 幅 平 均 面 積 摘 要

１工区

左岸

No0.0 2.6

No.1.5 1.5 2.6   2.60 3.9

No.5.8 4.3 2.6   2.60 11.2

合　計 5.8 15.1

床掘（土砂） 埋戻(河川)　C(1≦W<4) 基面整正

床掘（軟岩） 埋戻Co 基礎砕石



重力式擁壁

 ( m3 ) 数式  ( m2 )

21.8 16.0+17.8＝ 33.8

　合　計　 21.8 33.8

　種

コンクリート 目地 Coブロック 天端コン 裏コン 目地
目地

（材料費のみ）

別　  ( m3 )  ( m2 )  ( m2 )  ( m3 ) （m3/m2） 種別・位置 m2 種別・位置 m2

0.0 　合　計　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00

工区

工区

擁　壁　工　数　量　総　括　表

小口・隔壁 規格選定 大型ブロック雑工

位置

場所

場所

型枠



斜率5.5分 1.141

１工区 斜率２分 1.02 重力式擁壁 目地材料 t=10mm

測

天端長 下端長 平均距離

直高
川表側

(前面勾配)
川裏側

(背面勾配)
天端幅

B1
底面幅

B2
断　面 　平　均　 　体　積　

川表側
(法長)

　平　均 面　積
川裏側
(法長)

　平　均 面　積

点 (m) (m) (m) (m２) (m３) (m) (m２) (m) (m２)

【参考】

左岸

No0.0 2.73 0.20 0.55 0.40 2.448 3.89 2.8 3.1

No.1.5 1.500 1.500 1.50 2.70 0.20 0.55 0.40 2.424 3.81 3.85 5.8 2.8 2.80 4.2 3.1 3.10 4.7

NO.5.8 4.300 4.300 4.30 2.61 0.20 0.55 0.40 2.358 3.60 3.71 16.0 2.7 2.75 11.8 3.0 3.05 13.1

＊控え500以上の大型ブロック時のみ材料計上（ロス込）

小　　計 5.8 5.8 5.8 21.8 16.0 17.8

合　　計 5.8 5.8 5.8 21.8 16.0 17.8

　〇雑工
　　ブロック面積(控え350練)

A1 （下流）= ＝ m2

A2 （上流）= ＝ m2

　〇基礎砕石
　　作業土工計算書より

擁　壁　工

ブロック積面積　(m2) 型枠工

(m)(m)(m)
適　用

数　量算　定　式測　点



底張り L= 5.8 ｍ

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

数量延長

コンクリー
ト

21-8-40BB,
W/C≦60%,
無筋構造物

m3 (0.75+0.54)×0.3/2×10.0 1.935

均しコンク
リート

18-8-25BB,
W/C≦65%,
無筋構造物

m3 (0.44+0.39)×0.10/2×10.0 0.415

5.8 1.12 

5.8 0.24 

▽計画河床高

1:
0.
5

750

1
0
0

3
0
0

1
:
0
.
2
0

100 440

540

390
(平均幅415)

均しコンクリート
18-8-25BB、t=10cm

コンクリート
21-8-40BB

重力式
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
護岸工



撤去工

断 面 距 離 面 積 平 均 体 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

１工区

左岸

No0.0 1.1

No.1.5 1.5 0.9   1.00 1.5

No.5.8 4.3 1.4   1.15 4.9

無筋 ｔ

合　計 5.8 6.4 ×2.35 15.0

撤去工

単 位 数 量 摘 要

ｍ3 6.4

ｍ3 6.4

ｔ 15.0

ブロック擁壁 殻処分 舗装版破砕

数量

計算式

W＝6.4*2.35

名称・規格

　殻運搬

　殻処分

　Co構造物取壊し（無筋）

Co撤去工



仮設工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

１工区

左岸

合　計 0.0

仮設工

単位 数量 摘 要

m２ 36.0

36/1.524/3.048 枚 8.0

ｔ 6.4 ０．８０２t/枚

　製作・設置・撤去 袋 9.0

ｍ 38.0

水替え工

箇所 1.0

日 17.0

計     算     表

仮設盛土（土砂） 掘削（工事用道路撤去）

計     算     表

数量

名称・規格 計算式

１工区

左岸

工事用道路工

大型土のう

　　敷鉄板 12*3

　　運搬 0.802*8

N＝6+3

　　ポンプ運転 日当り根拠資料より

仮設排水管

ポンプ設置・撤去

　 φ300　シングル L＝38


