
規格 単位 摘要 数量

道路土工

　掘削工

　　掘削　 C1 土砂 ｍ3 35.0 40

　盛土工

　　路体盛土 B2 土砂 2.5m未満 ｍ3 2.0 2

　　路床盛土 B1 土砂 2.5m未満 ｍ3 9.1 9

　法面整形工

　　法面整形 L1 土砂 切土部 m2 108.54 110

　残土処理工

　　土砂等運搬 土砂 (C1+C3)-(B2+B1+B6)/0.9 ｍ3 358.4 360

　　残土等処分 土砂 ｍ3 358.4 360

法面工

　作業土工

　　床掘 C3 土砂 ｍ3 398.6 400

　　埋戻し B6 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｍ3 56.6 60

　　基面整正 W1 土砂 m2 37.40 40

　道路擁壁工

　　大型ﾌﾞﾛｯｸ積 1000型 m2 131.95 132

　　大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) m2 131.95 132

　　胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB m3 76.00 76

　　裏込材(砕石) RC-40 m3 70.64 71

　　目地板 瀝青繊維質目地板 厚20mm m2 9.32 9

　　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB m3 4.61 5

　　現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB m3 2.58 3

　　目地板 瀝青繊維質目地板 厚20mm m2 0.14 1

　　現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB m3 7.24 7

　　目地板 瀝青繊維質目地板 厚20mm m2 18.83 19

　取壊工

　　構造物とりこわし 無筋構造物 m3 3.57 4

　　殻運搬 無筋構造物 m3 3.57 4

　　殻処分 無筋構造物 m3 3.57 4

　防護柵工

　　防護柵設置工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 ｍ 19.40 19

　　プレキャスト防護柵基礎 ｍ 19.40 19

　準備工

　　処分費 木根 m3 0.80 0.8

　　処分費 竹 m3 0.80 0.8

　　運搬 竹根 ｔ 0.64 0.6

　　運搬 竹 ｔ 0.64 0.6

数量総括表
工事区分・工種・種別



機械掘削 C1 土砂 m3 35.0

機械床掘 C3 土砂 m3 398.6

路床盛土 B1 土砂 m3 9.1

路体盛土 B2 土砂 m3 2.0

埋戻し B6 土砂 m3 56.6

切土法面整形 L1 土砂 m2 108.54

基面整正 W1 土砂 m2 37.40

残土処理工 m3 358.4

備考規格 計算式 単位

(C1+C3)-(B2+B1+B6)/0.9＝
（35.0+398.6）-（9.1+2.0+56.6）/0.9

土工数量総括表
参照資料：土工数量計算書

数量名称



距離

（m） 面積 (m2) 平均 (m2) 体積 (m3) 面積 (m2) 平均 (m2) 面積 (m3)

NO.137.7と同じ

19.4 35.0 398.6

距離

（m） 面積 (m2) 平均 (m2) 体積 (m3) 面積 (m2) 平均 (m2) 面積 (m3)

NO.137.7と同じ

19.4 9.1 2.0

距離

（m） 面積 (m2) 平均 (m2) 体積 (m3) 面積 (m2) 平均 (m2) 面積 (m3)

NO.137.7と同じ

19.4 56.6

距離

（m） 法長 (m) 平均 (m) 法長(m) 面積 (m2) 平均 (m2) 面積 (m3)

NO.137.7と同じ

19.4 108.54 37.40

土工数量計算書
備考測点

切土法面整形 L1 基面整正 W1

6.70 5.13 34.37 1.95 13.1
NO. 144.40 5.13 1.95

NO. 125.00 6.55 1.88
12.70 5.84 74.17 1.92 24.3

NO. 137.70 5.13 1.95

測点
良質土 B5 埋戻し B6

備考

NO. 125.00 0.0 4.4
12.70 0.0 0.0 3.3 41.9

NO. 137.70 0.0 2.2
6.70 0.0 0.0 2.2 14.7

NO. 144.40 0.0 2.2

備考

0.2
12.70

0.6

0.6

測点

路床盛土 B1 路体盛土 B2

0.1
0.1 1.3

0.1
0.1 0.7

0.1

37.5
24.9 316.2

12.3
12.3 82.4

12.3

22.9

12.1

5.1

4.0

1.8
1.8

1.8

0.4

0.6
NO.

機械掘削 C1 機械床掘 C3

土工数量計算書
備考

12.70

6.70
1.8

1.8

NO. 125.00

NO.

NO.

NO.

NO.

137.70

144.40

125.00

137.70

144.40

測点

6.70



大型ブロック積 1000型

（ + )/2 × （ + )/2 × =

（ + )/2 × （ + )/2 × =

（ + )/2 × （ + )/2 × =

（ + )/2 × （ + )/2 × =

計 m2

胴込・裏込コンクリート 18-8-40BB

ｍ2 × ｍ3/ｍ2 = ｍ3

裏込材（砕石） RC-40 ｍ3 ※裏込材計算書より

目地材（ブロック積）　瀝青繊維質目地板 t=20mm ロス率

ｍ × × ｍ × = ｍ2

水抜パイプ ※水抜パイプはブロック積歩掛に含む

水抜パイプ(m)：設置箇所数(擁壁見え掛かり面積/2.5m2)×擁壁控え(m)×1.2（水抜パイプ勾配比率）

ｍ2 / ｍ2 × ｍ × ＝ ｍ

吸出防止材 ※吸出防止材はブロック積歩掛に含む

吸出防止材(m2)：設置箇所数(擁壁見え掛かり面積/2.5m2)×0.09m2

ｍ2 / ｍ2 × ＝ ｍ2

基礎コンクリート 18-8-40BB

ｍ × ｍ × ｍ = ｍ3

目地材（基礎コンクリート）　瀝青繊維質目地板 t=20mm

ｍ × ｍ × 箇所 = ｍ3

天端コンクリート 18-8-25BB

（ ｍ + ｍ )/2 × × = ｍ3

目地材（天端コンクリート）　瀝青繊維質目地板 t=20mm

（ ｍ + ｍ )/2 × = ｍ2

※基礎コンクリートの目地は基礎コンクリー
ト歩掛に含む

1.403 2.58

70.64

1.403 0.140.100

131.95

0.200 1.318 1 0.26

1.453

6.833 1.000

1.318

131.95 2.50 0.09 4.75

4.6130.200 17.500

18.0720.100

1.453

1.118

1.118

46.68

9.21

38.75

37.31

1.118

1.118

5.243

5.243

6.250

1.250

5.000

5.000

6.293

1.293

6.642

6.391

6.808

6.507

6.893

6.642

6.507

6.446

63.34

131.95

131.95 0.576 76.00

9.321.118 1.22

2.50 1.0 1.2



小口止工 18-8-40BB

（ ｍ + ｍ )/2 × × = ｍ3

（ ｍ + ｍ )/2 × × = ｍ3

計 ｍ3

目地材（小口止工）　瀝青繊維質目地板 t=20mm

ｍ × × ｍ × = ｍ2

ｍ × × ｍ × = ｍ2

計 ｍ2

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 L ＝ ｍ19.4

7.24

3.48

1.403 7.116 0.3 3.76

18.83

1.403

9.12

7.116 1.118 1.000 1.22

2.115

9.71

6.684 1.0001.118 1.22

6.684 0.32.071



砕石前面勾配N1 1: 0.5

裏込砕石厚c(m) 0.300

根入れ深さh(m) 0.500

算出式

平均高H-根入h(m) 平均延長L(m)

(面積計算書H1+H2)/2-h (面積計算書L1+L2)/2

(1) 6.017 5.122 19.76

1000型 (2) 6.268 5.122 20.99

(3) 5.977 1.272 4.86

(4) 6.158 6.272 25.03

合計(m3) 70.64 70.64

裏込め材料計算式

『長野県土木構造物標準設計図　第2編 道路編

 擁壁-ブロック積（石積）擁壁（練積）裏込め材料計算一般式』を引用

上記計算一般式は、

(H-h-0.1)=直高(H)-根入れ深さ(h)-天端コンクリートt=100(0.1) となっている

H=直高を平均高（基礎コンクリート上から天端コンクリート下まで）とすることから

HはH1,H2の平均なので、

(H1+H2)

2

裏込材計算書(道路)

規格 区間 数量(m3)

裏込材量一般式
 A(m2)=

（H-h）
｛2c√(1+N1^2)+0.1(H-h+0.1)｝

2

裏込量(m3)

RC40-0

H =

（H-h）
｛2c√1+N1^2+0.1(H-h+0.1)｝

2



名称 規格 単位 数量

撤去工

ブロック積み撤去

 積みブロック 裏コン10cm Ｖ＝ 6.6 × 0.45 m3 2.97

 基礎工 35型 V=  0.114 × 5.30 m3 0.60

計 3.57

運搬

 CO V＝（2.97 + 0.60）× 23.0kg/m3 / 1000 t 0.1

         

処分費 木根 0.8 ｍ3 想定

処分費 竹 0.8 ｍ3 想定

運搬 竹根 0.8 × 0.8 ＝ 0.64 ｔ 想定

運搬 竹 0.8 × 0.8 ＝ 0.64 ｔ 想定

準備工

計算式

撤去工数量計算書
撤去工 数量計算 参照資料：撤去平面図

取壊しブロック積み展開図

L=5300

H
m
a
x
=
2
0
0
0

A=6.6m2 350
100

450

基礎工
A=0.114m2/m


