
工事名： 令和8年度 輪島市浄水場機械電気設備更新事業 取水・薬注設備更新工事

電気設備工事　数量表

Bグループ
集計設備（機材内容）

 4. 電気設備／機器据付   （ケーブル類  材料類  機器類）
 5. 電気設備／配線材料   （ケーブル類  材料類  機器類）



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [電気設備工事]

( 1) 機　器 既設取水ポンプ盤機能増設 式 1

( 2) 機　器 薬注制御盤・薬注現場盤機能増設 式 1

( 3) 機　器 補助継電器盤機能増設 式 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [電気設備工事]

( 1) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 7 c m 11

( 2) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 6 c m 5

( 3) 制御ケーブル 専用ケーブル 2 m 7

( 4) 制御ケーブル 専用ケーブル 1 m 28

( 5) 電線管類 プルボックス塩ビ製 100*100*100 個 2

( 6) 一般労務費 電　工 （据付） 人



材 料 数 量(撤去) (*) 印は工量無 [電気設備工事]

( 1) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 7 c m 8

( 2) 制御ケーブル 専用ケーブル 2 m 6

( 3) 制御ケーブル 専用ケーブル 1 m 26



人  工  集  計  表 [電気設備工事]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-401)

材料集計表－1

材料集計表－2

(撤　去)材料集計表－1

合計

設計数量



      電気設備／機器据付 (  1/  1) 据　付　工　集　計　表 [電気設備工事]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

既設取水ポンプ盤

機能増設 式  1  

薬注制御盤・

薬注現場盤機能増設 式  1  

補助継電器盤機能増設

式  1  

計 (S-401)     



 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [電気設備工事]

EM-CEE EM-CEE 専用ケーブル 専用ケーブル  

1.25 sq 1.25 sq 2 1  

      内訳区分 7 c 6 c    

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 5- 1)   10.1       5.1         6.4      25.6      

合計値　 (A)   10.1       5.1         6.4      25.6      

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1  

(C)=(A)×(B)   11.11       5.61         7.04      28.16      

設計数量 (D)=Σ(C) 11.11 ----> 11 5.61 ----> 5 7.04 ----> 7 28.16 ----> 28  

電工単位工量(E)=(E0)     

電工量      (C)×(E)     

C- 1 / 1 電工量小計＝ 



 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [電気設備工事]

電線管類
プルボックス

塩ビ製
内訳書番号

100*100*100
個

ZHK ( 5- 1)       2        

合計値   (A)       2        
設計数量 (D)=(A)       2        

電工 単位工量 (E)
工    量 (A)×(E)

Z- 1 / 1 電工量小計=



      電気設備／配線材料  材　　料　　内　　訳　　表   

EM-CEE EM-CEE 専用ケーブル 専用ケーブル  

1.25 sq 1.25 sq 2 1  

配線区間 7 c 6 c    

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

        プルボックス2  No.3取水ポン   6.4x2

        プルボックス3  No.5取水ポン   6.4x2

        プルボックス2  原水サンプリ   6.4  

        薬注現場盤  ２系No.1PAC注   4.2  

        薬注現場盤  ３系No.2PAC注   5.9  

        薬注制御盤  補助継電器盤   5.1  

( 1/1) CHK ( 5- 1) 10.1 5.1 6.4 25.6



      電気設備／配線材料  材　　料　　内　　訳　　表

電線管類

プルボックス

NO 区分 塩ビ製

100*100*100

個

        薬注・自家発棟PAC注入ポンプ 2

( 1/1)           ZHK ( 5- 1) 2



電気設備／配線材料 (  1/  2) 拾い出し根拠表 [電気設備工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

       専用ケーブル 1 x 2 P&D

プルボックス No.3取水ポン RACK

2 プ

CP 6.4  (0.2)+ (6.0)+ (0.2)

FEP

        CP

     露出

埋込

       専用ケーブル 1 x 2 P&D

プルボックス No.5取水ポン RACK

3 プ

CP 6.4  (0.2)+ (6.0)+ (0.2)

FEP

        CP

     露出

埋込

       専用ケーブル 2 P&D

プルボックス 原水サンプリ RACK

2 ングポンプ

CP 6.4  (0.2)+ (6.0)+ (0.2)

FEP

        CP

     露出

埋込

               P&D

RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

       EM-CEE 1.25 sq - 7 c P&D 4.2  (1.0)+ (0.6)+  1.5 + (0.6)+ (0.2)+  0.1 + (0.2)

薬注現場盤 ２系No.1PAC RACK

注入ポンプ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込



電気設備／配線材料 (  2/  2) 拾い出し根拠表 [電気設備工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

       EM-CEE 1.25 sq - 7 c P&D 5.9  (1.0)+ (0.6)+  3.2 + (0.6)+ (0.2)+  0.1 + (0.2)

薬注現場盤 ３系No.2PAC RACK

注入ポンプ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

               P&D

RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

       EM-CEE 1.25 sq - 6 c P&D 5.1  (1.0)+  3.1 + (1.0)

薬注制御盤 補助継電器盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込



(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [電気設備工事]

EM-CEE 専用ケーブル 専用ケーブル   

1.25 sq 2 1   

      内訳区分 7 c     

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CRK ( 5- 1)    7.3         6.0      24.0          

合計値　 (A)    7.3         6.0      24.0          

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1   

(C)=(A)×(B)    8.03         6.60      26.40          

撤去数量 (D)=Σ(C) 8.03 ----> 8 6.60 ----> 6 26.40 ----> 26   

電工単位工量(E)=(E0)×K         

電工量      (C)×(E)         

C- 1 / 1 (K= 0.4) 電工量小計＝ 



      電気設備／配線材料 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

EM-CEE 専用ケーブル 専用ケーブル   

1.25 sq 2 1   

配線区間 7 c     

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

R       プルボックス2  No.3取水ポン   6.0x2

R       プルボックス3  No.5取水ポン   6.0x2

R       プルボックス2  原水サンプリ   6.0  

R       薬注現場盤  ２系No.1PAC注   2.8  

R       薬注現場盤  ３系No.2PAC注   4.5  

( 1/1) CRK ( 5- 1) 7.3 6.0 24.0



電気設備／配線材料 (  1/  1) 拾い出し根拠表 [電気設備工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R      専用ケーブル 1 x 2 P&D

プルボックス No.3取水ポン RACK

2 プ

CP 6.0  (6.0)

FEP

        CP

     露出

埋込

R      専用ケーブル 1 x 2 P&D

プルボックス No.5取水ポン RACK

3 プ

CP 6.0  (6.0)

FEP

        CP

     露出

埋込

R      専用ケーブル 2 P&D

プルボックス 原水サンプリ RACK

2 ングポンプ

CP 6.0  (6.0)

FEP

        CP

     露出

埋込

R      EM-CEE 1.25 sq - 7 c P&D 2.8  (0.6)+  1.5 + (0.6)+  0.1 

薬注現場盤 ２系No.1PAC RACK

注入ポンプ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R      EM-CEE 1.25 sq - 7 c P&D 4.5  (0.6)+  3.2 + (0.6)+  0.1 

薬注現場盤 ３系No.2PAC RACK

注入ポンプ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込


