
実施

令和6年9月20～22日発生能登半島豪雨災害

輪島市　門前町栃木　地内

数 量 計 算 書

査定番号

路線名 箱田川11工区

6災第6621号（その１）



箱田川11工区

11工区

右岸

土工

河川土工 掘削 土砂 m3 112.4 110

盛土工 築堤盛土 土砂、2.5ｍ未満 m3 73.0 70

法面整形工 盛土法面 土砂 m2 20.4 20

作業土工 床掘 土砂、標準 m3 125.5 130

埋戻 土砂、1≦W＜4 m3 45.2 50

基面整正 m2 30.7 30

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m3 106.6 110 道下サンセットパーク　L=5.9km

残土処分 土砂 m3 106.6 110

法覆護岸工

コンクリートブロック工 ブロック積 控500cm　1：0.4 m2 127.1 127 空積

胴込 割栗石 m3 42.2 42 0.332m３/m２

吸い出し防止剤 m2 127.1 127

瀝青繊維質目地板 t=10㎜ m2 4.8 5 材料費のみ

裏込砕石 RC-40　ブロック積 m3 65.5 66

天端工1 延長 ｍ 32.7 33

コンクリート
21-8-25BB　W/C≦60% m3 0.54 10ｍあたり

瀝青繊維質目地t=10㎜ m2 0.108 10ｍあたり

基礎工1 延長 ｍ 32.5 33

コンクリート
21-8-40BB　W/C≦60% m3 1.48 10ｍあたり

基礎砕石（再生砕石）
RC-40、ｔ＝100㎜ m2 8.70 10ｍあたり

小口止工・隔壁工 コンクリート 21-8-40BB,W/C≦60%,一般養生 m3 7.2 7

目地材料 瀝青繊維質目地t=10㎜ m2 14.1 14

すりつけ工 練石積 ブロック積 m2 11.4 11 0.22m３/m２胴込Co含む、裏コンなし

撤去工

Co撤去工 Co構造物取壊し 無筋構造物 m3 51.9 52

殻運搬 無筋コンクリート m3 51.9 52 ㈲小林重機　L=22.3km

殻処分 無筋コンクリート t 122 120

仮設工

準備工 購入土（地山） 大型土嚢分（運搬費のみ） m3 3.3 3 新出組　L=25.2km

購入土（地山） 工事用道路分（材料費+運搬費） m3 48.9 50 新出組　L=25.2km

工事用道路工 盛土 仮設工事用道路 m3 44 40

掘削 工事用道路撤去 m3 44 40

敷砂利 ｔ＝１００㎜ m2 120 120

仮締切工 大型土のう 製作・設置 袋 4 4 土材料費含む

撤去 袋 4 4

仮設排水管 仮設排水管 φ600　シングル管 ｍ 41 41

水替え工 ポンプ設置・撤去 箇所 1 1

ポンプ運転 作業時排水 日 7 7

残土処理 土砂等運搬 土砂 m3 59.3 60 道下サンセットパーク　L=5.9km

残土処分 土砂 m3 59.3 60

工事数量総括表

規　格細  別種  別工  種 単位 計上数量 備　考



11工区 右岸

合計 河川 81.1 河川

機械 土砂 112.4 112.4 31.3 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 盛土量

機械 軟岩Ⅰ 残土処理 路床 w<2.5m 81.1 73.0 73.0

機械 軟岩II 路体 4.0≦W 0.0 0.0

機械 中硬岩 合計 81.1

合計 河川 50.2 地 河川

機械 土砂 125.5 125.5 75.3 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 埋戻量

機械 軟岩Ⅰ 残土処理 機械 土砂 50.2 45.2 45.2

機械 軟岩II

機械 中硬岩 合計 50.2

土質 本工事 土質 仮設

土砂 106.6 土砂 59.3

合計 軟岩Ⅰ 0.0 軟岩Ⅰ 0.0

48.9 48.9 44÷0.9 土砂 44.0 軟岩II 0.0 軟岩II 0.0

運搬のみ 3.3 3.3 4÷1.2 敷砂利 12.0 中硬岩 0.0 中硬岩 0.0

52.2 土砂 4.0

56.0

3.3

土　量　配　分　表

掘削工(地山量） 盛土工
合計

床掘(地山量） 埋戻
合計

残土処理(地山換算量） 残土処理(地山換算量）

購入土（地山） 仮設工

購入土（工事用道路） 工事用道路

59.3
大型土のう：4÷1.2＝

購入土（大型土のう） 工事用道路

合計 大型土のう（ほぐし）

工事用道路：44+12＝ 合計



河川土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

１１工区

右岸

11NO.0-2.3 0.0

11NO.0 2.3 2.8   1.40 3.2

11NO.1 20.0 3.3   3.05 61.0 0.00 0.0

11NO.1+6.574 6.6 3.0   3.15 20.8 0.00 0.0

11NO.1+10.384 3.8 3.1   3.05 11.6 0.00 0.0

11NO.1+14.194 3.8 3.2   3.15 12.0 0.00 0.0

11NO.1+14.194+2.4 2.4 0.0   1.60 3.8

合　計 38.9 112.4

河川土工

断 面 距 離 延 長 平 均 面 積 面 積 平 均 面 積 摘 要

１１工区

右岸

11NO.0-2.3 0.0 0.0

11NO.0 2.3 1.9   0.95 2.2 0.4 0.20 0.5

11NO.1 20.0 2.0   1.95 39.0 0.5 0.45 9.0

11NO.1+6.574 6.6 2.0   2.00 13.2 0.6 0.55 3.6

11NO.1+10.384 3.8 2.1   2.05 7.8 0.8 0.70 2.7

11NO.1+14.194 3.8 2.2   2.15 8.2 1.0 0.90 3.4

11NO.1+14.194+2.4 2.4 0.0   1.10 2.6 0.0 0.50 1.2

合　計 38.9 73.0 20.4

計     算     表

路体盛土 (4.0≦W) 盛土法面整形

計     算     表

オープン掘削 切土法面整形

作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

１１工区

右岸

11NO.0-0.5 3.7 1.4

11NO.0 0.5 3.7   3.70 1.9 1.4 1.40 0.7

11NO.1 20.0 3.8   3.75 75.0 1.3 1.35 27.0

11NO.1+6.574 6.6 3.3   3.55 23.4 1.3 1.30 8.6

11NO.1+10.384 3.8 3.2   3.25 12.4 1.1 1.20 4.6

11NO.1+14.194 3.8 2.8   3.00 11.4 0.9 1.00 3.8

11NO.1+14.194+0.5 0.5 2.8   2.80 1.4 0.9 0.90 0.5

合　計 35.2 125.5 45.2

作業土工

断 面 距 離 幅 平 均 面 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

１１工区

右岸

11NO.0 0.9

11NO.1 20.0 0.9 0.90 18.0

11NO.1+6.574 6.6 0.9 0.90 5.9

11NO.1+10.384 3.8 0.9 0.90 3.4

11NO.1+14.194 3.8 0.9 0.90 3.4

合　計 34.2 30.7

計     算     表

基面整正 埋戻Co

計     算     表

床掘（土砂） 埋戻(河川)　C(1≦W<4)



控え500(空) 大型ブロック積

積ブロック
胴込

（割栗石） 吸い出し防止剤 裏込砕石
天端工1 基礎工1

 ( m2 )  ( m3 )  ( m2 )  ( m3 )  ( m )  ( m )

11工区 右岸 127.1 42.2 127.1 65.5 32.7 32.5

　合　計　 127.1 42.2 127.1 65.5 32.7 32.5

　種

コンクリート 目地 Coブロック 天端コン 裏コン 目地
目地

（材料費のみ）

別　  ( m3 )  ( m2 )  ( m2 )  ( m3 ) （m3/m2） 種別・位置 m2 種別・位置 m2

小口R11起点 1.5 2.2 A1 （下流）= 5.6 小口R11起点 2.2 11NO.0+10付近 2.38

小口R1１終点 1.5 2.2 A2 （上流）= 5.8 小口R1１終点 2.2 11BC-1 2.38

吐口壁R1 4.2 9.7 吐口壁R1 9.7

天端１ 3.53

0.0 　合　計　 7.2 14.1 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 17.63 4.76

11工区 右岸

工区

工区

コ　ン　ク　リ　ー　ト　ブ　ロ　ッ　ク　積　数　量　総　括　表

小口・隔壁 規格選定 大型ブロック雑工

位置

場所

場所



11工区 斜率4分 1.077 控え500（空） 目地材料 t=10mm

測 数　量

天端長 下端長 平均距離 裏 込 砕 石　(m3) 天端工1 基礎工1 適　用
2.379

点 (m) (m) (m) 直高 直高-0.1 法　長 　平　均　 　面　積　 断　面 　平　均　 　体　積　 (m) (m) 2.379

【参考】

右岸 胴込砕石

0.332m３/m２

11NO.0+0.300 3.70 3.60 3.9 2.01

11NO.0+17.280 17.0 17.0 17.00 3.70 3.60 3.9 3.90 66.3 2.01 2.01 34.2 17.0 17.0 ＊控え500以上の大型ブロック時のみ材料計上（ロス込）

11NO.0+18.180 3.70 3.60 3.9 2.01 0.0

11NO.1 1.8 1.8 1.80 3.70 3.60 3.9 3.90 7.0 2.01 2.01 3.6 1.8 1.8

11BC-1 6.6 6.6 6.60 3.70 3.60 3.9 3.90 25.7 2.01 2.01 13.3 6.6 6.6

11SP-1 3.8 3.7 3.75 3.70 3.60 3.9 3.90 14.6 2.01 2.01 7.5 3.8 3.7

11NO.1+13.894 3.5 3.4 3.45 3.70 3.60 3.9 3.90 13.5 2.01 2.01 6.9 3.5 3.4

小　　計 32.7 32.5 32.6 127.1 65.5 32.7 32.5

合　　計 32.7 32.5 32.6 127.1 65.5 32.7 32.5

　〇雑工
　　ブロック面積(控え350練)

A1 （下流）= （0.5+2.3）/2×3.7×1.077 ＝ 5.5789 m2

A2 （上流）= （0.5+2.4）/2×3.7×1.077 ＝ 5.7781 m2

ブ ロ ッ ク 積 工 測　点 算　定　式

ブロック積面積　(m2) 11NO.0+10
付近 0.5×3.9×1.22

11BC-1 0.5×3.9×1.22



コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 0.54×0.10×10.0 0.540

目地材 瀝青繊維

天端工1

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

備考

５ｍに１箇所m2 0.54×0.10×2 0.108

S=1:20

天 端 コ ン ク リ ー ト

10
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0

40

30860
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.
4
(1
:0
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500

コンクリート

(21-8-25BB)

※5ｍに１箇所目地を設置すること。

540

540

850

Rc-40

名　　称

(0.67×0.25－0.39×0.05)×10.0 1.48

8.700

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3

m2 0.87*10.0基礎砕石

基礎工1

備考規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

S=1:20

基 礎 コ ン ク リ ー ト
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1
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280 390

100 180

50
20
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2
50

100 100670

870

コンクリート

(21-8-40BB)

基礎砕石

(RC-40,t=100)



備考

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 1.26×4.05×0.30 1.531 小口R11起点

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量

11工区 右岸

2.180瀝青繊維質目地目地 m2 0.5×4.36

小口R11終点

目地 m2 0.5×4.36 2.180瀝青繊維質目地

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 1.26×4.05×0.30 1.531

S=1:50

小 口 止 1 1

※ 設置位置：11NO.0,11NO.1+13.894
※ B=300

コンクリート

(21-8-40BB)

4
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16201260
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43
60(計画河床高)

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量

11工区 右岸

備考

吐口壁R1

目地 m2 （1/2*(0.85+2.47)*4.05-1/2*1.22*3.04）*2 9.737瀝青繊維質目地

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 （1/2*(0.85+2.47)*4.05-1/2*1.22*3.04）*0.9 4.382

水路分控除 m3 1/2*(0.850+0.970)*0.300*0.300 0.082

合計 4.382-0.082-0.112 4.188

前面溝分控除 m3 0.110*3.400*0.300 0.112

S=1:50

吐 口 壁 1 1

正 面 図断 面 図

(計画河床高) 40
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110110 1250
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40
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コンクリート

(21-8-40BB) コンクリート

(21-8-40BB)

40.40

40.10

36.35



撤去工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 摘 要

11工区

右岸

11NO.0 1.4

11NO.1+14.194 34.2 1.4   1.40 47.9

面積 厚さ

A1 （下流）= 5.6 0.35 2.0

A2 （上流）= 5.8 0.35 2.0

無筋

合　計 34.2 m３ 51.9 ｔ 122.0 ×2.35

撤去工

断 面 距 離 延 長 面 積 平 均 立 積 摘 要

11工区

右岸

合　計 0.0

計     算     表

計     算     表

ブロック取壊し 殻処分重量

仮設工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

11工区

右岸　

0.0

拡幅 8.0 1.1   0.55 4.4 4.4

1.1

拡幅 36.0 1.1   1.10 39.6 39.6

合　計 44.0 44.0 44.0

仮設工

単位 数量 摘 要

ｍ２ 120.0

袋 4.0 締切り

　　撤去 袋 4.0

ｍ 41.0 高密度ポリエチレン管

水替え工

箇所 1.0

日 7.0

計     算     表

仮設盛土（土砂） 掘削（工事用道路撤去）

計     算     表

数量

名称・規格 計算式

11工区

右岸　

大型土のう

　　製作・設置 N＝4

 敷砂利ｔ＝100㎜ （4+36）×3.0

工事用道路工

仮設排水管

　 φ600　シングル L＝41

ポンプ設置・撤去

　　 ポンプ運転 水替え日数計算書より

N＝4



11工区右岸

床掘 標準 125.5 m3 220.0 m3/日 0.1 日

埋戻 C(1≦W<4) 45.2 m3 53.0 m3/日 0.1 日

 間知ブロック積 150㎏／個以上 730㎏／個以下 - m2 10.0 m2/日 - 日

 間知ブロック張 150㎏／個以上 770㎏／個以下 - m2 45.0 m2/日 - 日

 胴込・裏込コンクリート 間知･緑化ブロック - m3 10.0 m3/日 - 日

 胴込・裏込材 間知･平･連節･緑化ブロック - m3 18.0 m3/日 - 日

 大型ブロック積  2,000kg／個以下 （バックホウ据付） 74.7 m2 43.0 m2/日 1.7 日

 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック（バックホウ打設） - m3 18.0 m3/日 - 日

 胴込・裏込材 大型ブロック 81.2 m3 44.0 m3/日 1.8 日

 現場打基礎コンクリート打設  基礎砕石 有り 4.8 m3 3.5 m3/日 1.4 日

 現場打小口止コンクリート打設 3.5 m3 2.4 m3/日 1.5 日

 すりつけ（ブロック積） 3.8 m2 10.0 m2/日 0.4 日

 すりつけ（練石積） - m2 19.0 m2/日 - 日

合   計 7.0 日

設計計上日数 7 日

水替え日数

工   種 対象数量 標準作業量 水替え日数



裏込砕石 W（天端） 0.540

11工区 斜率4分 1.077 控え500（空） 目地材料 t=10mm

測 数　量

天端長 下端長 平均距離 裏 込 砕 石　(m3)
直高（全
体-水替

高さ）

W
（上端）

W
（下端）

基礎工1 適　用
2.379

点 (m) (m) (m) 直高 水替え高さ 法　長 　平　均　 　面　積　 断　面 　平　均　 　体　積　 (m) (m) (m) (m) 2.379

【参考】

右岸 胴込砕石

0.332m３/m２

11NO.0+0.300 3.70 2.26 2.4 1.88 1.8 0.720 0.945

11NO.0+17.280 17.0 17.0 17.00 3.70 2.11 2.3 2.35 40.0 1.77 1.83 31.1 1.9 0.730 0.945 17.0 ＊控え500以上の大型ブロック時のみ材料計上（ロス込）

11NO.0+18.180 3.70 2.11 2.3 0.0

11NO.1 1.8 1.8 1.80 3.70 2.09 2.3 2.30 4.1 1.76 0.88 1.6 2.0 0.740 0.945 1.8

11BC-1 6.6 6.6 6.60 3.70 2.03 2.2 2.25 14.9 1.71 1.74 11.5 2.0 0.740 0.945 6.6

11SP-1 3.8 3.7 3.75 3.70 2.00 2.2 2.20 8.3 1.70 1.71 6.4 2.1 0.750 0.945 3.7

11NO.1+13.894 3.5 3.4 3.45 3.70 1.97 2.1 2.15 7.4 1.67 1.69 5.8 2.1 0.750 0.945 3.4

小　　計 32.7 32.5 32.6 74.7 56.4 32.5

合　　計 32.7 32.5 32.6 74.7 56.4 32.5
胴込（割栗石） 24.8 + 裏込砕石 56.4 81.2

　〇現場打ち基礎
延長 × 10ｍあたり ÷ 10

32.5 × 1.48 ÷ 10 ＝ 4.81 m３

　〇現場打ち小口

直高
水替え
高さ

直高-
水替え
高さ

天端幅 上幅 下幅 厚さ 体積

小口R11起点 4.050 2.26 1.79 1.26 1.26 1.26 0.3 0.8543
小口R1１終点 4.050 1.97 2.08 1.26 1.26 1.26 0.3 0.7447

吐口壁R1 4.050 2.11 1.94 0.717 0.911 1.122 0.9 1.9303

合計 3.5 m３

　〇雑工
　　ブロック面積(控え350練)

A1 （下流）= （0.5+1.50）/2×（2.26-0.35）×1.118 ＝ 2.14 m
2

A2 （上流）= （0.5+1.30）/2×（1.97-0.35）×1.118 ＝ 1.63 m
2

合計 3.8 m
３

ブ ロ ッ ク 積 工 測　点 算　定　式

ブロック積面積　(m2) 11NO.0+10
付近 0.5×3.9×1.22

11BC-1 0.5×3.9×1.22


