

												審 査		設計者	
令和 8年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第6682号 市道貝吹線 道路災害復旧工事 (その1)													
工 事 場 所		輪島市門前町 二又川 地内外													
工 事 概 要		6災6682号 復旧延長 L=94.7m 植生ネット工 A=1090m ² グラントアンカー工 N=14本 吹付法砕工 A=198m ²													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 9 年 3 月 31 日			地 区		3				
工 種 区 分		道路改良工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8 年 6 月 1 日			附 属 図 面		18 枚				

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6682号 市道貝吹線 道路災害復旧工事(その1)

適用世代	R080601	単価適用年月日	R080601	歩掛適用年月日	R080601
		損料適用年月日	R080601	諸経費適用年月日	R080601

単価地区	03	輪島地区
------	----	------

諸経费率工種	01	道路改良工事
--------	----	--------

施工地域区分	6	一般交通影響有り(2)ー2
--------	---	---------------

施工時期等による現場管理费率の補正(%)	0
----------------------	---

消費税率(%)	10
---------	----

現場環境改善費	率計上しない
---------	--------

週休2日補正	(現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))
--------	-----------------------

ICT補正	しない
-------	-----