
1. 数量総括表

断面修復工

コンクリート殻処理

コンクリート殻処理

仮設工 吊足場 タイプE足場

無収縮モルタル 速硬型防護柵取替工

防護柵撤去工 C種ガードレール

地覆補修工

掛m
2 4.56

防護柵設置工 C種ガードレール(ベースプレート式) m 18.40

t 0.40

0.17

m
3 0.19 ロス率含まず

m 18.40

橋梁地覆補修工 m
3

t 0.30

はつり工 　合計 m
3 0.146

断面修復工 　合計 m
3 0.146 ロス率含まず

0.145 ロス率含まず
下部工補修工

はつり工 m
3 0.145

断面修復工 ポリマーセメントモルタル m
3

0.001

断面修復工 ポリマーセメントモルタル m
3 0.001 ロス率含まず

はつり工 m
3

工種 種別 単位 数量 備考



(1)断面修復工

1）断面修復工　数量総括表

鉄筋ケレン・防錆処理含まない

単位 数量

断面修復工 m3 0.146

断面修復材 m3 0.146

Co殻運搬 m3 0.146

Co殻処理 t 0.3

2)　断面修復工数量計算表

鉄筋ケレン・防錆処理含まない
部材 番号 幅(m) 長さ(m) 深さ(m) 体積(m3)

D1 0.050 0.150 0.050 0.0004
D2 0.050 0.150 0.050 0.0004

0.0008
D3 0.150 0.150 0.050 0.001
D4 2.000 0.600 0.120 0.144

0.1450

0.146

・断面修復材（ポリマーセメントモルタル）　ロス率含まず
V= 0.146 ㎥

・コンクリート殻運搬
V= 0.146 ㎥

・コンクリート殻処理
W= 0.146 × 2.35 = 0.3 t

t/m3

合計

断面修復工（左
官工法）

鉄筋ケレン・防
錆処理含まない

地覆
小計

小計
下部工

項目



 (2) 防護柵取替工

1）防護柵撤去工

 ① 防護柵撤去工

C種ガードレール

L = × 2 = m

② 橋梁地覆補修工

防護柵支柱撤去のため作業を示す。

とりこわし工

V = × × × 4

+ × × × 8 = m
3

③ 無収縮モルタル（地覆補修コンクリート用速硬型）　ロス率含まず

V = × × × 4

+（ × × +
2
×3.14× )

× 8 = m
3

④ コンクリート殻運搬

V = × × × 4

+ × × × 8 = m
3

⑤ コンクリート殻処理

W = × = t

2）防護柵設置工

 ① 防護柵設置工

C種ガードレール　ベースプレート式

L = × 2 = m

0.40 0.40 0.25

0.20 0.20

t/m
3

0.20 0.20 0.03

0.4

0.057 0.22

0.188

0.170

0.170 2.35

9.20 18.4

9.201 18.402

0.40 0.40 0.25

0.40 0.40 0.25

0.20 0.20 0.03 0.170

0.03



 (3) 仮設足場工

1）地覆補修用足場

タイプE足場

A = × × 3 + × = 掛m
20.90 4.563.00 0.800.80


