
単位 数　　量

築堤・護岸

河川土工

土工

掘削 土砂 6.3 6 土工計算書

 掘削 床掘
土砂等運搬 6.3 + 14.3 - (　12.5　/　0.9　) = 6.7 7 L=15.5km以下

残土等処分 7 (有)さくら商事

法面整形

法面整形（盛土） 5.0 5 土工計算書

法覆護岸工

作業土工

床掘り 土砂 14.3 10 土工計算書

路体(築堤)盛土 W=2.5m未満 3.5 4 〃

埋戻し 小規模 9 〃

基面整正 4 〃

m3

m2

m2

m3

数　量　総　括　表 〔松尾川 1工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

m3
路体盛土+埋戻し    

m3

m3

m3



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 1工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

大型ブロック積工

大型ブロック積 1:0.5 練積(控長350mm) 17.0 17 詳細図(26-1)

m2 m2/個 m3/個
胴込コンクリート 18-8-25BB 16.95 / 1.048 × 0.207 = 3.3 3

裏込材 RC-40 8.5 9 詳細図(26-1)

目地板 t=10mm 瀝青質目地板 1.31 1 〃

天端コンクリート type.2 4.7 4.7 〃

　コンクリート 21-8-25BB 0.17 0.2 〃

　型枠 鉄筋･無筋構造物　一般型枠 1.0 1.0 〃

基礎工 H=200型 5 〃

　コンクリート 鉄筋･無筋構造物　21-8-25BB 0.52 0.5 〃

　型枠 鉄筋･無筋構造物　一般型枠 2.8 3 〃

　基礎砕石 RC40-0 t=100mm 3.3 3 〃

小口止工 t=300mm
No17.7

　コンクリート 小型構造物　21-8-40BB 1.15 1.2 詳細図(26-1)

m2

m

m3

m2

m3

m

m3

m2

m3

m2

m2

m3



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 1工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

No17.7

　型枠 小型構造物　一般型枠 8.8 8.8 〃

No17.7

　目地板 t=10mm 瀝青質目地板 2.62 2.6 〃

雑工(すりつけ工(1)) 左岸1

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 0.9 1 詳細図(26-1)

型枠 一般型枠　無筋・鉄筋構造物 2.3 2 〃

裏込材 RC-40 1.20 1 〃

構造物取壊し工

石積み取壊し 7.0 7 詳細図(26-1)

玉石運搬 L=10.9km以下 6.7 7 〃

15.7 16 〃

仮設工

任意仮設工

工事用道路工

標準部(W=4.0m) 工事用道路1-① 19.5 20 仮設工図(18-1)

進入部(W=4.0m) 進入部 7.5 8 〃
m

t

m

m3

m2

m2

m2

m3

m2

m3



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 1工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

掘削(土砂) 1.3 1 〃

敷砂利 W=3.0m 砕石 t=100mm 2.3 2 〃

    L     W
敷鉄板 設置・撤去 D=32日 19.5 × 3.0 ＝ 58.5 59 〃

敷鉄板 運搬 22*1524*3048 / 802kg 19.5/ 1.5 =  13 枚 10 0.802 × 13

進入部

大型土のう 制作・設置（流用土） 30.0 30 仮設工図(18-1)

大型土のう 撤去 30.0 30 〃

土砂等運搬 L=15.5km以下 30.0 30

残土処分 30 30

廃材処理･運搬 大型土のう　30袋　　2.5kg×30袋＝75kg 1 〃

仮排水・仮締切工
仮排水工 仮締切り

大型土のう 制作・設置（流用土） 28.0 ＋ 4.0 ＝ 32.0 32 仮設工図(18-1)

大型土のう 撤去 32.0 32 〃

土砂等運搬 L=15.5km以下 32.0 32

残土処分 32 32

廃材処理･運搬 大型土のう　32袋　　2.5kg×32袋＝80kg 1

m3

回

m3

m2

t
10.4

袋

m3

袋

回

袋

袋

m3

m3

m3



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 1工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

水替工

ポンプ設置･撤去 工事用水中ポンプ　口径150mm　出力7.5kw工事用水中ポンプ　口径150mm　出力7.5kw 1

ポンプ運転 排水量120m3/h未満 8
日

台



No.1

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

13.0 0.0 2.9 0.0

18.0 2.5 2.8 0.0 1.25 2.85 0.00 5.0 6.3 14.3 0.0

　 　 　 　

5.0 6.3 14.3 0.0合計　

ｍ

No,

No,

松尾川
1工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)



No.2

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

13.0 1.3

18.0 0.1 0.70 5.0 3.5

　 　 　 　

5.0 3.5 　 　合計　

ｍ

No,

No,

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

松尾川
1工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書



No3

埋戻し － － 埋戻し － － 埋戻し － －

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

13.0 1.6

18.0 2.0 1.80 5.0 9.0

　 　 　 　

5.0 9.0 　 　合計　

ｍ

No,

No,

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

松尾川
1工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書



No.4

法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正
法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正
法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2

13.0 1.4 0.7

18.0 0.6 0.7 1.00 0.70 5.0 5.0 3.5

　 　 　 　

5.0 　 5.0 3.5合計　

ｍ

No,

No,

位    置 横断 幅･長 平均 　横断 幅･長
距 離

面　  　積

(測 点)

松尾川
1工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書



単位 数　　量

築堤・護岸

河川土工

掘削工
左岸 右岸

掘削 土砂 14.5 + 67.2 = 81.7 80 土工計算書

左岸 右岸
土砂等運搬 L=15.5km以下 15.9 + 66.1 = 81.9 80

 掘削工
14.5 + 14.5 -( 11.8 )/ 0.9 = 15.9 左岸

 掘削工
67.2 + 85.3 -( 9.0 + 68.8 )/ 0.9 = 66.1 右岸

法面整形
右岸

法面整形（盛土） 5.7 6 土工計算書

法覆護岸工

作業土工
左岸 右岸

床掘り 土砂 W=1.0m以上2.0m未満 14.5 + 85.3 = 99.8 100 土工計算書

右岸
路体(築堤)盛土 W=2.5m未満 9.0 9 〃

左岸 右岸
埋戻し W=1.0m未満 11.8 + 68.8 = 80.6 80 〃

数　量　総　括　表 〔松尾川 2工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

m3

m3

 盛土工

 盛土工

m2

m3

m3

m3



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 2工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

左岸 右岸
基面整正 3.5 + 20.5 = 24.0 24 〃

大型ブロック積工
左岸 右岸

大型ブロック積 1:0.5 練積(控長350mm) 17.3 + 109.8 = 127.1 127 詳細図(26-2)

左岸 右岸
胴込コンクリート 18-8-25BB 1.3 + 21.7 = 23.0 23

m2 m2/個 m3/個
17.26 / 1.048 × 0.207 = 1.3 1 左岸

m2 m2/個 m3/個
109.83 / 1.048 × 0.207 = 21.7 22 右岸

左岸 右岸
裏込材 RC-40 8.7 + 56.7 = 65.4 65 詳細図(26-2)

左岸 右岸
目地板 t=10mm 瀝青質目地板 1.45 + 4.72 = 6.2 6 〃

左岸 右岸
天端コンクリート type.1 L=4.7m type.1 L=21.1m type.2 L=7.2m 33

左岸 右岸
　コンクリート 21-8-25BB 0.34 + 1.80 = 2.14 2 詳細図(26-2)

左岸 右岸
　型枠 鉄筋･無筋構造物　一般型枠 1.0 + 6.3 = 7.3 7 〃

左岸 右岸
基礎工 H=200型 4.7 + 28.3 = 33.0 33

左岸 右岸
　コンクリート 鉄筋･無筋構造物　21-8-25BB 0.52 + 3.11 = 3.63 4 詳細図(26-2)

左岸 右岸
　型枠 鉄筋･無筋構造物　一般型枠 2.80 + 16.90 = 19.70 20 〃

左岸 右岸
　基礎砕石 RC-40 t=100mm 3.3 + 19.8 = 23.10 m2 2 〃

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m

m3

m2

m

m3

m3



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 2工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

小口止工(1) t=300mm 2.6 No66.3

　コンクリート 鉄筋･無筋構造物　21-8-40BB 1.72 1.7 詳細図(26-2)

　型枠 鉄筋･無筋構造物　一般型枠 13.0 13.0 〃

　目地板 t=10mm 瀝青質目地板 3.86 3.9 〃

小口止工(2) t=300mm 1.2 No95.5

　コンクリート 鉄筋･無筋構造物　21-8-40BB 1.15 1.2 詳細図(26-2)

　型枠 鉄筋･無筋構造物　一般型枠 7.0 7.0 〃

　目地板 t=10mm 瀝青質目地板 2.84 2.8 〃

小口止工(3) t=300mm No83.3

　コンクリート 鉄筋･無筋構造物　21-8-40BB 1.19 1.2 詳細図(26-3)

　型枠 鉄筋･無筋構造物　一般型枠 9.20 9.2 〃

　目地板 t=10mm 瀝青質目地板 2.98 3.0 〃

隔壁工 t=300mm
No83.0

　コンクリート 鉄筋･無筋構造物　21-8-40BB 1.10 1.1 詳細図(26-4)

No83.0

　型枠 鉄筋･無筋構造物　一般型枠 8.63 8.6 〃

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m2



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 2工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

　
　 　目地板 t=10mm 瀝青質目地板 3.08 3.1 〃

構造物取壊し工
左岸

自然石積取壊し 0.7 1 詳細図(26-3)

左岸
玉石運搬 0.7　× 2.00  ＝ 1.4 1 〃

右岸
ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 119.6 120 詳細図(26-2)

右岸
ｺﾝｸﾘ-ﾄ運搬 L=10.9km以下 41.8 42 〃

右岸
98.5 99 〃

雑工(すりつけ工)

大型ブロック積 1:0.5 練積(控長350mm) 5.3 5 詳細図(26-2)

m2 m2/個 m3/個
胴込コンクリート 5.30 / 1.048 × 0.207 = 1.0 1

左岸 右岸
裏込材 RC-40 2.5 + 2.7 = 5.20 5 詳細図(26-2)

石積（張） 練石 雑割石 5.8 6 〃

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25BB　type.1 0.17 0.2 〃

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25BB　type.2 0.08 0.1 〃

m2

m2

m3

t

m2

m3

t

m2

m3

m3

m3

m3



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 2工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

仮設工

任意仮設工

工事用道路工

標準部(W=4.0m) 工事用道路②-1 + ②-2 30.0 30 仮設工図(18-3)

進入部(W=4.0m) 進入部1 3.3 3 〃

左岸 右岸
掘削(土砂) 1.0 + 0.6 = 1.6 2 〃

左岸 右岸
路体盛土 W=2.5m～4.0m未満 28.1 + 30.6 = 58.7 60 〃

左岸 右岸
掘削 (工事用道路撤去) 土砂　30.6 28.1 + 30.6 = 59 60 〃

左岸 右岸
敷砂利 W=3.0m 砕石 t=100mm 15.9 + 9.9 = 26 m2 3 〃

    L     W
敷鉄板 耕作地内作業路 D=111日 30.0 × 3.0 ＝ 90.0 90 〃

敷鉄板 運搬 t=22mm W=1.5m L=3.0m /802kg 30.0/ 1.5 =  20 枚 16 0.802 × 20

復旧コンクリート

　コンクリ－ト舗装 21-8-25BB  無筋目地無し t=100mm 23.93 m2 2 詳細図(26-2)

　砕石埋戻し RC40-0 t=100mm 6.7 m3 7

　法面工 1:1.5 7.2 7

m3

m3

m3

m2

t

m

m

m3

16.0

m3

m3

m2



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 2工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

進入部1

大型土のう 仕拵～製作･設置 30.0 30 仮設工図(18-3)

進入部1(右岸) から 進入部2(左岸)

大型土のう 移設(撤去・再設置) 30.0 → 30.0 30 〃

大型土のう 撤去 30.0 30 〃

廃材処理･運搬 大型土のう　30袋　　2.5kg×30袋＝　75kg 1

仮排水・仮締切工
仮排水工 仮締切り

大型土のう 仕拵～製作･設置 45.0 ＋ 4.0 ＝ 49.0 49 仮設工図(18-3)

進入部1(右岸) から 進入部2(左岸) 移動不要分(進入路1-進入路2)

大型土のう 移設(撤去・再設置) 49.0 → 25.0 24.0 25.0 25 〃

進入部1(右岸)移動不要分 進入部2(左岸)

大型土のう 撤去 24.0 + 25.0 49.0 49 〃

廃材処理･運搬 大型土のう　49袋　　2.5kg×49袋＝122.5kg 1

水替工

ポンプ設置･撤去 工事用水中ポンプ　口径200mm 1

ポンプ運転 排水量120m3/h未満 26

袋

袋

袋

回

袋

袋

袋

回

台

日



No.1

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

66.3 2.5 3.0 0.0

78.0 2.4 2.9 0.0 2.45 2.95 0.00 11.7 28.7 34.5 0.0

83.0 3.1 2.9 0.0 2.75 2.90 0.00 5.0 13.8 14.5 0.0

88.0 2.1 2.9 0.0 2.60 2.90 0.00 5.0 13.0 14.5 0.0

92.0 1.2 2.9 0.0 1.65 2.90 0.00 4.0 6.6 11.6 0.0

95.5 1.7 2.9 0.0 1.45 2.90 0.00 3.5 5.1 10.2 0.0

　 　 　 　

29.2 67.2 85.3 0.0

松尾川
2-1工区(右岸)

土　　工 　 計　  算　  書

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

No,

No,

ｍ

No,

No,

No,

No,

合計　



No.2

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

66.3 0.4

78.0 0.0 0.20 11.7 2.3

83.0 0.0 0.00 5.0 0.0

88.0 0.0 0.00 5.0 0.0

92.0 1.7 0.85 4.0 3.4

95.5 0.2 0.95 3.5 3.3

　 　 　 　

29.2 9.0 　 　

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

松尾川
2-1工区(右岸)

土　　工 　 計　  算　  書

No,

No,

ｍ

No,

No,

P,

P,

合計　



No3

埋戻し － － 埋戻し － － 埋戻し － －

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

66.3 2.8

78.0 2.4 2.60 11.7 30.4

83.0 2.1 2.25 5.0 11.3

88.0 2.3 2.20 5.0 11.0

92.0 2.0 2.15 4.0 8.6

95.5 2.3 2.15 3.5 7.5

　 　 　 　

29.2 68.8 　 　

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

松尾川
2-1工区(右岸)

土　　工 　 計　  算　  書

No,

No,

ｍ

No,

No,

P,

P,

合計　



No.4

法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正
法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正
法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2

66.3 0.0 0.7

78.0 0.0 0.7 0.00 0.70 11.7 0.0 8.2

83.0 0.0 0.7 0.00 0.70 5.0 0.0 3.5

88.0 0.0 0.7 0.00 0.70 5.0 0.0 3.5

92.0 0.9 0.7 0.45 0.70 4.0 1.8 2.8

95.5 1.3 0.7 1.10 0.70 3.5 3.9 2.5

　 　 　 　

29.2 　 5.7 20.5

平均 　横断 幅･長
距 離

面　  　積

(測 点)

松尾川
2-1工区(右岸)

土　　工 　 計　  算　  書

ｍ

No,

No,

位    置 横断 幅･長

P,

P,

No,

No,

合計　



No.1

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

83.0 2.8 2.9 0.0

88.0 3.0 2.9 0.0 2.90 2.90 0.00 5.0 14.5 14.5 0.0

　 　 　 　

5.0 14.5 14.5 　

松尾川
2-2工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

ｍ

No,

No,

合計　



No.2

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

83.0 0.0

88.0 0.0 0.00 5.0 0.0

　 　 　 　

5.0 0.0 　 　

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

松尾川
2-2工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

ｍ

No,

No,

合計　



No3

埋戻し － － 埋戻し － － 埋戻し － －

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

83.0 2.2

88.0 2.5 2.35 5.0 11.8

　 　 　 　

5.0 11.8 　 　

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

松尾川
2-2工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

ｍ

No,

No,

合計　



No.4

法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正
法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正
法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2

83.0 0.0 0.7

88.0 0.0 0.7 0.00 0.70 5.0 0.0 3.5

　 　 　 　

5.0 　 0.0 3.5

平均 　横断 幅･長
距 離

面　  　積

(測 点)

松尾川
2-2工区(左

岸)
土　　工 　 計　  算　  書

ｍ

No,

No,

位    置 横断 幅･長

合計　



単位 数　　量

築堤・護岸

河川土工

掘削工
左岸1 左岸2

掘削 土砂 75.0 + 21.3 = 96.3 100 土工計算書

左岸1 左岸2
土砂等運搬 L=15.5km以下 89.2 + 25.4 = 114.6 110

 掘削工
75.0 + 112.0 -( 6.0 + 82.0 )/ 0.9 = 89.2 左岸1

 掘削工
21.3 + 34.8 -( 27.6 )/ 0.9 = 25.4 左岸2

残土処分 114.6 110

法覆護岸工

作業土工
左岸1 左岸2

床掘り 土砂 112.0 + 34.8 = 146.8 150 土工計算書

左岸1
路体(築堤)盛土 W=2.5m未満 6.0 6 〃

左岸1 左岸2
埋戻し W=1.0m未満 82.0 + 27.6 = 109.6 110 〃

左岸1 左岸2
基面整正 28.0 + 8.4 = 36.4 36 〃

m3

m3

 盛土工

 盛土工

数　量　総　括　表 〔松尾川 3工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

m3

m3

m3

m3

m2



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 3工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

大型ブロック積工
左岸1 左岸2

大型ブロック積 1:0.5 練積(控長350mm) 132.6 + 40.5 = 173.1 173 詳細図(26-4),(26-5)

左岸1 左岸2
胴込コンクリート 18-8-25BB 1.3 + 8.0 = 9.3 9

m2 m2/個 m3/個
132.6 / 1.048 × 0.207 = 1.3 1 左岸1

m2 m2/個 m3/個
40.5 / 1.048 × 0.207 = 8.0 8 左岸2

左岸1 左岸2
裏込材 RC-40 65.5 + 20.6 = 86.1 86 詳細図(26-4),(26-5)

左岸1 左岸2
目地板 t=10mm 瀝青質目地板 2.74 + 1.43 = 4.2 4 〃

左岸1 左岸2
天端コンクリート type.1 L=39.0m type.1 L=11.4m 50

左岸1 左岸2
　コンクリート 21-8-25BB 2.83 + 0.84 = 3.7 4 詳細図(26-4),(26-5)

左岸1 左岸2
　型枠 鉄筋･無筋構造物　一般型枠 8.5 + 2.6 = 11.1 11 〃

左岸1 左岸2
基礎工 H=200型 39.1 + 11.4 = 50.5 51

左岸1 左岸2
　コンクリート 鉄筋･無筋構造物　21-8-25BB 4.30 + 1.26 = 5.56 6 詳細図(26-4),(26-5)

左岸1 左岸2
　型枠 鉄筋･無筋構造物　一般型枠 23.5 + 6.8 = 30.30 30 〃

左岸1 左岸2
　基礎砕石 RC-40 t=100mm 27.4 + 8.0 = 35.40 m2 4 〃

排水工 2.0 2 〃

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m
BF-300  布設替え

m

m3

m2

m

m3

m2



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 3工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

小口止工(1) t=300mm No0.0

　コンクリート 小型構造物　21-8-40BB 1.00 1.0 詳細図(26-4)

　型枠 小型構造物　一般型枠 7.7 7.7 〃

　目地板 t=10mm 瀝青質目地板 2.62 2.6 〃

小口止工(2) t=300mm No39.7

　コンクリート 小型構造物　21-8-40BB 1.13 1.1 詳細図(26-4)

　型枠 小型構造物　一般型枠 8.70 8.7 〃

　目地板 t=10mm 瀝青質目地板 2.86 2.9 〃

小口止工(3) t=300mm No79.0

　コンクリート 小型構造物　21-8-40BB 1.12 1.1 詳細図(26-5)

　型枠 小型構造物　一般型枠 8.6 8.6 〃

　目地板 t=10mm 瀝青質目地板 2.84 2.8 〃

小口止工(4) t=300mm No91.0

　コンクリート 小型構造物　21-8-40BB 1.12 1.1 詳細図(26-5)

　型枠 小型構造物　一般型枠 8.7 8.7 〃

　目地板 t=10mm 瀝青質目地板 2.86 2.9 〃

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m3



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 3工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

隔壁工 t=300mm
No20.0

　コンクリート 小型構造物　21-8-40BB 0.90 0.9 詳細図(26-4)

No20.0

　型枠 小型構造物　一般型枠 7.1 7.1 〃

　
　 　目地板 t=10mm 瀝青質目地板 2.74 2.7 〃

雑工(すりつけ工(1)) 左岸1

ﾌﾞﾛｯｸ積  1:0.4　上流側ブロック積 5.2 5 詳細図(26-4)

m2 m2/個 m3/個
胴込コンクリート 18-8-40BB 5.2 / 1.048 × 0.207 = 1.0 1 雑工(すりつけ工(1))

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25BB 0.16 0.2 〃

天ｺﾝ型枠 小型構造物　一般型枠 0.5 0.5 〃

裏込材 RC40-0 2.40 2 〃

雑工(すりつけ工(2)) 左岸2

ﾌﾞﾛｯｸ積 1:0.4 上流側 4.9 5 詳細図(26-5)

m2 m2/個 m3/個
胴込コンクリート 18-8-40BB 4.9 / 1.048 × 0.207 = 1.0 1 雑工(すりつけ工(2))

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25BB 0.16 0.2 〃

天ｺﾝ型枠 小型構造物　一般型枠 0.5 0.5 〃

裏込材 RC40-0 2.4 2 〃

m3

m3

m2

m3

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m2

m3



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 3工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

雑工(すりつけ工(3)) 左岸2

ﾌﾞﾛｯｸ積 1:0.4 下流側 4.9 5 詳細図(26-5)

m2 m2/個 m3/個
胴込コンクリート 18-8-40BB 4.9 / 1.048 × 0.207 = 1.0 1 雑工(すりつけ工(3))

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25BB 0.16 0.2 〃

天ｺﾝ型枠 小型構造物　一般型枠 0.5 0.5 〃

裏込材 RC40-0 2.4 2 〃

構造物撤去工

構造物取壊し工
左岸1 左岸2

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 143.2 + 52.4 = 195.6 196 詳細図(26-4)

左岸1 左岸2
ｺﾝｸﾘ-ﾄ運搬 L=10.9km以下 50.1 + 18.3 = 68.5 68 〃

左岸1 左岸2
117.5 + 42.3 = 159.8 160 〃

仮設工 ※3-2工区と併用

任意仮設工

工事用道路工

標準部(W=4.0m) 工事用道路 3-① + 3-② 96.9 97 仮設工図18-4及び18-5

m2

m3

m2

m3

t

m2

m3

m3

m



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 3工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

進入部(W=4.0m) 進入部 3 5.7 6 〃

掘削(土砂) 72.8 70 〃

路体盛土 W=2.5m～4.0m未満 290.7 290 〃

掘削 (工事用道路撤去) 土砂 290.7 290 〃

敷砂利 W=3.0m 砕石 t=100mm 307.8 310 〃

進入部 3

大型土のう 仕拵～製作･設置 26.0 ＋ 35.0 ＝ 61.0 61 仮設工図(18-5)

大型土のう 撤去 61.0 61 同上

土砂等運搬 L=15.5km以下 290.7 ＋ 30.8 ＋ 61.0 ＝ 382.5 380

残土処分 380 380

廃材処理･運搬 大型土のう　61袋　　2.5kg×61袋＝　152.5kg 1

仮排水・仮締切工
仮排水工 仮締切り

大型土のう 仕拵～製作･設置 72.0 ＋ 4.0 ＝ 76.0 76 仮設工図(18-5)

大型土のう 撤去 76.0 76 同上以下同じ

土砂等運搬 L=15.5km以下 76.0 76

残土処分 76.0 76

廃材処理･運搬 大型土のう　76袋　　2.5kg×76袋＝190kg 1

袋

袋

m3

m3

回

袋

m

m3

m3

m3

m2

袋

m3

m3

回



単位 数　　量

数　量　総　括　表 〔松尾川 3工区〕　

摘　　　要
工事区分・工種・種別・細別 規　　　格　　・　　計　　算　　式

水替工

ポンプ設置･撤去 工事用水中ポンプ　口径200mm工事用水中ポンプ　口径150mm　出力7.5kw 1

ポンプ運転 排水量120m3/h未満 31
日

台



No.1

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

0.0 0.9 2.7 0.0

20.0 2.2 2.8 0.0 1.55 2.75 0.00 20.0 31.0 55.0 0.0

40.0 2.2 2.9 0.0 2.20 2.85 0.00 20.0 44.0 57.0 0.0

　 　 　 　

40.0 75.0 112.0 0.0

松尾川
3-1工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

No,

ｍ

No,

No,

合計　



No.2

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

0.0 0.0

20.0 0.3 0.15 20.0 3.0

40.0 0.0 0.15 20.0 3.0

　 　 　 　

40.0 6.0 　 　

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

松尾川
3-1工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

No,

ｍ

No,

No,

合計　



No3

埋戻し － － 埋戻し － － 埋戻し － －

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

0.0 1.4

20.0 2.2 1.80 20.0 36.0

40.0 2.4 2.30 20.0 46.0

　 　 　 　

40.0 82.0 　 　

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

松尾川
3-1工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

No,

ｍ

No,

No,

合計　



No.4

法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正
法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正
法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2

0.0 0.0 0.7

20.0 0.0 0.7 0.00 0.70 20.0 0.0 14.0

40.0 0.0 0.7 0.00 0.70 20.0 0.0 14.0

　 　 　 　

40.0 　 0.0 28.0

平均 　横断 幅･長
距 離

面　  　積

(測 点)

松尾川
3-1工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

ｍ

No,

No,

位    置 横断 幅･長

No,

合計　



No.1

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

掘　削 床 堀
床 堀
(岩)

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

79.0 1.8 2.9 0.0

85.0 1.7 2.9 0.0 1.75 2.90 0.00 6.0 10.5 17.4 0.0

91.0 1.9 2.9 0.0 1.80 2.90 0.00 6.0 10.8 17.4 0.0

　 　 　 　

12.0 21.3 34.8 0.0

松尾川
3-2工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

No,

ｍ

No,

No,

合計　



No.2

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

盛土
2.5m未満

盛土
2.5～4.0

盛土
4.0m以上

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

79.0 0.0

85.0 0.0 0.00 6.0 0.0

91.0 0.0 0.00 6.0 0.0

　 　 　 　

12.0 0.0 　 　

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

松尾川
3-2工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

No,

ｍ

No,

No,

合計　



No3

埋戻し － － 埋戻し － － 埋戻し － －

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

79.0 2.3

85.0 2.3 2.30 6.0 13.8

91.0 2.3 2.30 6.0 13.8

　 　 　 　

12.0 27.6 　 　

位    置 横　断　面　積 平 均 横 断 面 積
距 離

体     積

(測 点)

松尾川
3-2工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

No,

ｍ

No,

No,

合計　



No.4

法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正
法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正
法面整形
(切土)

法面整形
(盛土)

基面整正

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2

79.0 0.0 0.7

85.0 0.0 0.7 0.00 0.70 6.0 0.0 4.2

91.0 0.0 0.7 0.00 0.70 6.0 0.0 4.2

　 　 　 　

12.0 　 0.0 8.4

平均 　横断 幅･長
距 離

面　  　積

(測 点)

松尾川
3-2工区(左岸)

土　　工 　 計　  算　  書

ｍ

No,

No,

位    置 横断 幅･長

No,

合計　


