
１. 数量総括表

枚 2

m 4.2

　橋名板設置工

技術管理費 極小規模鉄筋探査工 探査方向:下向き m
2 1.3 共通仮設費

kg 0.655

SD345　D13 ｔ 0.02

橋名板等取付 新設、200*500 t=15

鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

ひび割れ幅W=0.8mm
深さ0.20m シール材 単位体積重量1,700kg/m

3 kg 1.467

既設再利用、200*500 t=15

ｱﾝｶｰ定着材 ｴﾎﾟｷｼ 0.9㎏ W=1200kg/m
3 本 8

ｱﾝｶｰ 本 8

枚

17

ｼｰﾄ張防護、板張防護あり m
2 26 供用3ヶ月朝顔

　仮設足場工 吊り足場 ﾀｲﾌﾟA1 ｼｰﾄ張防護あり m
2 26 供用3ヶ月

仮設工

単位 数量 備考

運搬費 標準的な運賃(距離制運賃) 小型車(2ﾄﾝｸﾗｽ) 101km 台 2 共通仮設費

式 1 2.1 撤去工参照

　　交換工 交換工 新設支承 N=2*2=4基 式 1 2.2 交換工参照

2

工種 種別

構造物とりこわし

橋台胸壁打換工

　撤去工

支承交換工

　　撤去工 撤去工 既設支承 N=2*2=4基

　主桁補強工 補強工 撤去交換時 N=2*2=4箇所

　支承交換工

鉄筋構造物、機械施工 m
3 1.8

式 1 2.3 補強工参照

埋戻し 流用土(砂質土) m
3 3.2

殻運搬・処分 m
3 1.8

床掘り m
3 4.8

鉄筋構造物、機械施工

上層路盤 粒調調整砕石 M-40 t=15cm m
2 5.3

土砂等運搬、残土等処分 m
3 1.2

表層 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) t=5cm m
2 5.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BB m
3 1.8

型枠 一般型枠、小型構造物 m
2 5.5

下層路盤 再生砕石 RC-40 t=19cm

m
3

SD345　D16～D25 ｔ 0.04

0.6

一般型枠、小型構造物 m
2 6.4

孔 8下向きφ26 削孔深 0.250m

ｱﾝｶｰ定着材（注入
材） ｴﾎﾟｷｼ 4kg W=1200kg/m

3 本 34

ｱﾝｶｰ

m
3 0.3

注入器具 @250mm 本

3.0

本 34

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 下向きφ26 削孔深 0.250m

注入延長

ｔ 0.07

舗装版切断 As、t=5cm m 4.4

ｔ 0.06

孔 34

SD345　D13

SD345　D16～D25

m
2 5.3

　土工

　舗装工

　胸壁打換工

　撤去工

　親柱復旧工

目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm

鉄筋

殻運搬・処分 無筋構造物

橋台補修工

注入材 無機系超微粒子ポリマーセメント

親柱補修工

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BB

　ひび割れ補修工 自動低圧注入工法

舗装版破砕 As、t=5cm m
2 5.3 小規模土工

殻運搬・処分 As殻 m
3 0.3

構造物とりこわし 無筋構造物 m
3 0.3

型枠

m
2



２.支承交換工

　2.1 撤去工

　(1)撤去工

　①既設アンカー切断工

= * =

　②沓座はつり工

= * * * =

= * * * =

=

　③支承撤去工

= * =

= * =

=

　④ソールプレート撤去工

　可動支承部ガウジング延長

= * * =

　固定支承部ガウジング延長

= * * =

=計 1.76 m

m

A2 LM 0.22 2 2 0.88 m

A1 LM 0.22 2 2 0.88

2 0.0126

70.00 140.0 kg

固定 W 2 70.00 140.0 kg

可動

数量集計表

　廃棄物処理

本数 基

N 2 4 8 本

産業廃棄物処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m
3 0.028

産業廃棄物運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m
3 0.028

計 m

計 280.0 kg

計 0.025 m
3

2

V 0.450

基 重量

W 2

m
3A1：G1,G2

A2：G1,G2 V 0.450 0.700 0.020 0.0126 m
3

0.700 0.020

1.76 4基

支承 kg 280.0

固定支承部ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞ延長 m 0.88 2基

ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ撤去工 可動支承部ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞ延長 m 0.88 2基

計 kg 280.0 4基

固定 kg 140.0 2基

支承撤去工 可動 kg 140.0 2基

工種 種別 単位 数量 備考

支承交換工

橋座コンクリート斫り工 m
3 0.025 4基

　撤去工 既設ｱﾝｶｰ切断工 本 8



　(2)廃棄物処理

　①支承

= =

　②産業廃棄物運搬・処理(無筋コンクリート)

　沓座はつり

= =

　支承アンカー削孔

= * * *

* *

+ * * *

* * =

=

m
3

V π/4 0.035 0.035

2 2

0.003 m
3

計 0.028 m
3

π/4 0.042 0.042 0.330

2 2

W 280.0 280.0 kg

0.260

V 0.025 0.025



２.支承交換工

　2.2 交換工

　(1)交換工

　①芯出し調整工、打上打下工

= + =

　②支承本体　ゴム支承(作用反力300kN)

= * =

= * =

=

　③支承アンカーボルト

= * =

　④アンカー削孔工

= * =

= * =

差し筋ｱﾝｶｰ D13*90mm 本 16 ｱﾝｶｰ

φ42 L=330mm/本

基

2.80 下ﾌﾗﾝｼﾞ

鉄筋 SD345 D13 kg 10 鉄筋工

削孔 φ18mm L=58mm 孔 16 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

計 4 基

固定 N 2 1

固定 N 2 2 4 孔

箇所

可動 N

本/基 基

2 2 4 孔 φ35 L=260mm/本

ｱﾝｶｰ削孔工 φ35 L=260mm/本 孔 4 可動側

可動 2

材料費

沓座ﾓﾙﾀﾙ工 無収縮ﾓﾙﾀﾙ m
3 0.078 極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工

接着剤 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 1.71

基 橋台

現場溶接 t=6mm m

箇所 8.0 ｱﾝｶｰ

計 基 4

型枠 m
2 0.39 型枠

φ42 L=330mm/本 孔 4 固定側

数量集計表

工種 種別 単位 数量 備考

支承設置工 ｺﾞﾑ支承 可動 300kN 基 2

支承交換工

可動 固定

4

4

　交換工

打上打下工

芯出し調整工 基

基

ｺﾞﾑ支承 固定 300kN 基 2

支承ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

A1,A2 N 2 2 4 基

基N 2 1

本 基

N 2 4 8

2



　⑤接着剤　エポキシ樹脂

= ( * * *

- * * * )

* * * *

* =

= ( * * *

- * * * )

* * * *

* =

=

　⑥沓座モルタル

　■無収縮モルタル

= * * * =

= * * * =

=

　■型枠

= * * *

+ * * * =

= * * *

+ * * * =

=

　■鉄筋

= * * =

= * * =

=

　■削孔、差し筋アンカー（D13*90mm）

= * =

= * =

=

　⑦現場溶接　t=6mm　下フランジ

= * * =

0.700 0.064

kg(SD345：D13)

A2：G1,G2 (SD345：D13) W

0.19 m
2

計 0.078 m
3

0.320

kg

L 0.35 2 m4

A1：G1,G2 W 2.720 0.995 2 5

計 10

A2：G1,G2 8

N

孔,本

計 16 孔,本

kg

A1：G1,G2 8 孔,本

0.041 0.700 2 2

A2：G1,G2 A 0.041 0.450 2 2

2.720 0.995 2 5 kg

計 0.39 m
2

0.044 0.700 2 2 0.20 m
2

A1：G1,G2 A 0.044 0.450 2 2

A2：G1,G2 V 0.450 0.700 0.061

1.046 kg

A1：G1,G2 V 0.450

2 0.038 m
3

2 0.040 m
3

計 1.713 kg

2 2 1.200 1.09

1000

1000

A2 W π/4 0.042 0.042

A1

π/4 0.025 0.025 0.250

2

0.667

0.330

π/4 0.032 0.032

W π/4 0.035 0.035 0.260

2 1.200 1.09

2.80

N

4

4

2

2

(φ18mm L=58mm)

(φ18mm L=58mm)



２.支承交換工

　2.3 補強工

　(1)鋼材数量

　①積算用数量総括表

　②鋼材数量総括表[KG]

　③ボルト本数等総括表

(表示単位)

　[TC][BN]は個数

(ナット座金の種類)

　[　]内の4文字の説明【x】は取りつかない。

　1つ目：ナットの種類【1～4】1～4種【D】ダブル1+3種【U】緩み止め。

　2つ目：平座金の枚数【1～2】　　3つ目：ばね座金【S】。

　4つ目：テーパー座金【5】5°勾配　【8】8°勾配　　

BN SS400 M20*80[U2**] 16 16

TC S10T M22*70 12 12

鋼板 小計 12 12

材質 寸法
JACK-UP

合計
S1

8 8

48 48総合計

BN SS400 M20

PL SS400

合計
S1

36 36

隅肉接手溶接長 m

材質
JACK-UP

25

寸法

個

BN SS400 M20 4

36

L SS400 36

板継溶接延長 m

加工質量 kg 72 72

項目 単位 合計

個大型材片数

大型材片質量

小型材片数

S1

kg

JACK-UP

4

個 12 12

3690*90*10

鋼板 小計

鋼板トラス構造

36

部材数 個

型鋼トラス構造 個

内 570K鋼質量

小型材片質量 kg 72 72

kg



２.支承交換工

　2.3 補強工

　(2)塗装面積

　①塗装面積総括表

(a)

(c)

(d)

(e)

(b)

(f)

(g)

(h)

　②塗装塗区分図

合計

0.2

２種ケレン 0.6

1.0

0.1

1.4

0.4

0.2

0.2

ジャッキアップ

添接部 F-11

F-11

摩擦接合面用塗装(有機ジンク)

新設部材

C-5一般部外面塗装

現場ボルト連結部塗装
ボルト部

ブラスト面積

摩擦接合面用塗装(無機ジンク)

既設部材

Rc-Ⅱ

1.0

0.2

0.1

0.2

1.4

0.4

0.2

0.6



　③塗装面積集計 ※数値上の(a)～(h)は塗装面積総括表の記号を表す。

　■新設部材

　－一般部塗装面積(C-5)－

　　・ジャッキアップ A =

　－現場ボルト連結部外面塗装(F-11)－

　　・添接部　ジャッキアップ A =

　　・ボルト部　ジャッキアップ A =

　－摩擦接合面用塗装(無機ジンク)－

　　・ジャッキアップ A =

　－ブラスト面積－

　　・ジャッキアップ A =

　■既設部材

　－Rc-Ⅱ－

　　・ジャッキアップ A =

　－摩擦接合面用塗装(有機ジンク)－

　　・ジャッキアップ A =

　－２種ケレン－

　　・ジャッキアップ A =

m
2

m
2

(e)

m
2

1.40

(h)

0.58 m
2

(g)

0.22 m
2

(d)

0.12 m
2

0.95

(c)

0.22

m
2

(b)

m
2

0.22

(f)

0.36

(a)



　④塗装面積計算

　■新設部材

　－一般部塗装面積(C-5)：ジャッキアップ－

・ A1橋台 G1桁,G2桁 (ジャッキアップ用補剛材)

A1= x - x )x x = m
2

・ A2橋台 G1桁,G2桁 (ジャッキアップ用補剛材)

A2= x - x )x x = m
2

・ A1橋台 G1桁,G2桁 (ベースプレート)

A3= x x + x x

+ x x ) x = m
2

・ A2橋台 G1桁,G2桁 (ベースプレート)

A4= x x + x x

+ x x ) x = m
2

・ 合計

ΣA = + + + = m
2

　－現場ボルト連結部外面塗装(F-11)：ジャッキアップ－

〇添接部

・ A1橋台 G1桁,G2桁

A1= x x x = m
2

・ A2橋台 G1桁,G2桁

A2= x x x = m
2

・ 合計

ΣA = + = m
2

〇ボルト部

・ A1橋台 G1桁,G2桁

(m2) 個数 (m2) 個数

A1= （ × 3 + × 2 ） x = m
2

・ A2橋台 G1桁,G2桁

(m2) 個数 (m2) 個数

A2= （ × 3 + × 2 ） x = m
2

・ 合計

ΣA = + = m
2

(長さ) (m2/m)

(面数)

(長さ) (幅) (面数) (箇所)

(面数)

(0.330 0.351 0.310 0.180 2 2 0.240

(長さ) (m2/m) (長さ) (幅) (面数) (箇所)

(0.330 0.351 0.310 0.180 2 2 0.240

(長さ) (幅) (長さ) (幅) (面数)

(0.200 0.240 2 0.200 0.025 2

(長さ) (幅) (面数) (箇所)

0.240 0.025 2 2 0.236

(長さ) (幅) (長さ) (幅) (面数)

(0.200 0.240 2 0.200 0.025 2

(長さ) (幅) (面数) (箇所)

0.240 0.025 2 2 0.236

(A1) (A2) (A3) (A4) (1)

0.236 0.236 0.952

(長さ) (幅) (面数) (箇所)

0.310 0.090 2 2 0.112

0.240 0.240

(長さ) (幅) (面数) (箇所)

0.310 0.090 2 2 0.112

(A1) (A2) (2)

0.224

(箇所)

0.0067 0.0053 2 0.061

0.112 0.112

(箇所)

0.0067 0.0053 2 0.061

(A1) (A2)

0.061 0.061 0.122



　－摩擦接合面用塗装(無機ジンク)：ジャッキアップ－

・ A1橋台 G1桁,G2桁

A1= * * * = m
2

・ A2橋台 G1桁,G2桁

A2= * * * = m
2

・ 合計

ΣA = + = m
2

　－ブラスト面積：ジャッキアップ－

・ 一般部塗装面積(C-5) m
2

・ 現場ボルト連結部外面塗装(F-11)-添接部 m
2

・ 摩擦接合面用塗装(無機ジンク) m
2

・ 合計

ΣA = + + = m
2

幅 長さ 面数 箇所

0.090 0.310 2 2 0.112

幅 長さ 面数 箇所

0.090 0.310 2 2 0.112

(A1) (A2) (3)

0.112 0.112 0.224

(1)

0.952

(2)

0.224

(3)

0.224

(1) (2) (3)

0.952 0.224 0.224 1.400



２.支承交換工

　2.3 補強工

　(3)鋼材外数量

　①補強部材取付工(撤去工)(ﾎﾞﾙﾄによる補強部材)

　■ジャッキアップ用補剛材

= * =

　■ベースプレート

= * =

　②現場孔明工

　■φ26.5孔　t=13mm

　－ジャッキアップ用補剛材－

= * =

　■φ23.0孔　t=20mm

　－ベースプレート－

= * =

　③高力ボルト締付工

　■TCB M22*70(S10T)

= =

2.3 (1) ③ボルト本数等総括表を参照のこと。

　④フラットジャッキ(30t)　D=φ200

= * =

　⑤鉄筋探査　下向き

= * * =A 0.45 0.70 1.3 m
24

A1 A2

N 12

N 2 2 4 基

本数

本数 箇所

L.FLG N 4 4

単位

基

本数 箇所

3 4

m
2

TCB M22*70高力ボルト締付工・ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工

WEB N

箇所

箇所

本

30t D=φ200

数量 摘要

12 補剛材

ベースプレート16

ベースプレート

12 本

8 箇所

箇所

12 箇所

16 箇所

1.3

S10T、補剛材

極小規模鉄筋探査工

12

フラットジャッキ

下向き鉄筋探査

数量集計表

t=13mmφ26.5孔

t=20mmφ23.0孔
鋼桁孔明工

補強部材取付工(撤去工)
(ボルトによる補強部材)

G≦20 部材
8

4

補剛材

4

部材 箇所

N 2 4

部材 箇所

N 41 4



３.橋台胸壁打換工

0.74 m
2

3.87 m
2

1.84 m
3

1.84 m
3

4.40 m

5.28 m
2

0.26 m
3

1.073 m

4.83 m
3

3.22 m
3

1.24 m
3

※締固め率 C=0.9

5.28 m
2

5.28 m
2

5.28 m
2

設計数量

撤去工

　  =(0.74+3.87)*0.400

　h=(1.056*0.400*2+(1.056+1.072)*1/2*0.550*2

　　+(1.072+1.092)*1/2*1.250*2)/4.400

　舗装版切断工 　L=4.40

　A=1.200*4.400

　殻運搬・処分工 　W=5.28*0.05

　As舗装版取壊し

t=5cm

t=5cm

　V=((1.161+0.500)*1/2)*((1.073+0.300-0.05))*4.400

工種 計算式

　構造物とりこわし

　鉄筋構造物

　a1=(0.400+0.300)*1/2*1.056*2

　a2=1.800*(1.056+1.092)*1/2*2

　 V=(a1+a2)*0.400

　殻運搬・処分

　鉄筋構造物

　 V=1.84

土工

　床掘り 　平均胸壁高

既設舗装版破砕工

　粒調砕石 M-40　t=15cm

　下層路盤 　A=1.200*4.400

　再生砕石 RC-40　t=19cm

　埋戻し 　V=((0.991+0.500)*1/2*(1.073+0.300-0.390))*4.400

　残土処理 　V=4.8-3.2/0.9

　流用土(砂質土)

舗装工

　表層 　A=1.200*4.400

　密粒度ｱｽｺﾝ(20F)　t=5cm

　上層路盤 　A=1.200*4.400



３.橋台胸壁打換工

0.74 m
2

3.87 m
2

1.84 m
3

1.060724

0.74 m
2

3.87 m
2

0.90 m
2

5.51 m
2

34 孔

4.00 kg

34 本

0.064 t

0.068 t

3.0 m
2

　※t=30mmで1㎡

t＝25㎜以上は貼り合せ（メーカーカタログより）対応かつ、
歩掛で選択可能な厚みがt＝10㎜もしくは20㎜であることから、
積算上はt＝10㎜で3回分施工する想定で計上する。
⇒本来1㎡（t＝30㎜）を3㎥（t＝10㎜）として積算

工種 計算式 設計数量

胸壁打換工

　ｺﾝｸﾘｰﾄ 　a1=(0.400+0.300)*1/2*1.056*2

　  =0.74+3.87+0.90

　一般型枠

　24-12-25BB 　a2=1.800*(1.056+1.092)*1/2*2

　 V=(a1+a2)*0.400

　  =(0.74+3.87)*0.400

　型枠 　側部斜率

　・√(1.056*1.056+0.100*0.100)

　a1=(0.400+0.300)*1/2*1.056*2

　a2=1.800*(1.056+1.092)*1/2*2

　a3=1.056*1.060724*0.400*2

　 A=a1+a2+a3

　瀝青繊維質目地

　鉄筋

　SD345　D13 　W1=64/1000

　　　 　D16～D25 　W2=68/1000

　目地板 　A=1.00㎡／枚（t＝10㎜）×3枚＝3.00㎡

　ｱﾝｶｰ 　N=34

　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

　下向きφ26

　削孔深 0.250m

　N=34

　ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

　W=1200kg/m
3

　W=(0.013*0.013*π*0.250-0.008*0.008*π*0.240)

　  *1200*1.16*34

　ｱﾝｶｰ定着材 　ﾛｽ率16%



４.橋台補修工

4.2 m

1.467 kg

0.655 kg

17 本

　シール材 　シール幅50mm，厚さ3mm，単位体積重量1,700kg/㎥と想定

　M=(4.20*0.05*0.003)*1700*1.37(ロス率)

　注入材 　M=(4.20*0.0008/2*0.20)*1500*1.30(ロス率)

　注入器具(@250mm) 　N=4.20/0.25

　無機系超微粒子
　ポリマーセメント注入材

　注入延長 　L=4.20

　自動低圧注入工法
　ひび割れ幅W=0.8mm
　深さ0.20m

工種 計算式 設計数量

ひび割れ補修工



５.親柱補修工

0.32 m
3

0.32 m
3

0.64 m
3

6.4 m
2

8 孔

0.94 kg

8 本

12 kg

12 kg

0.024 t

22 kg

14 kg

0.036 t

2 枚

2 枚

　ｱﾝｶｰ 　N=4*2

　ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 　W=(0.013*0.013*π*0.250-0.008*0.008*π*0.240)

　W=1200kg/m
3 　  *1200*1.16*8

　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 　N=4*2

　下向きφ26

　削孔深 0.250m

　ｱﾝｶｰ定着材 　ﾛｽ率16%

　無筋構造物

　 V=0.32

　A1、A2橋台各2基、計4基復旧

工種 計算式 設計数量

撤去工

　構造物とりこわし 　V=0.400*0.400*1.000*2

　既設4基の内、2基撤去　※2基は紛失，1基は桁下残置

　一般型枠

　殻運搬・処分

　無筋構造物

親柱復旧工

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　24-12-25BB

　型枠

　V=0.400*0.400*1.000*4

　w2 = 6*2 = 12　※A2橋台側

　A=0.400*1.000*4*4

　鉄筋

　SD345　D13 　w1 = 6*2 = 12　※A1橋台側

　既設再利用：N=1*2

　　　 　D16～D25 　w1 = 11*2 = 22　※A1橋台側

　    W1 = (w1+w2)/1000 = (22+14)/1000

　橋名板等取付

　200*500 t=15

　新設：N=1*2

　    W1 = (w1+w2)/1000 = (12+12)/1000

　w2 = 7*2 = 14　※A2橋台側



６.仮設工

25.6 m
2

25.6 m
2

  ｼｰﾄ張防護あり

  板張防護あり

　朝顔

工種 計算式

  ﾀｲﾌﾟA1

  ｼｰﾄ張防護あり

　A=(7.400*2.500-4.400*1.300)*2

設計数量

仮設足場工

　吊り足場工 　A=(7.400*2.500-4.400*1.300)*2


