
工 事 数 量 総 括 表
（袖ケ浜キャンプ場）



工　    種 種　　　別 形状･寸法 単位

土工 床掘 m3 310 50.8+257.296

埋戻 m3 190 55.3+131.77

(土工集計表より)

掘削 m3 160 40+119.6925

処分 m3 290 32.6+257.41965

ブロック積擁壁工

大型ブロック積 2000kg/個以下　水抜パイプ有 m2 859 300.7 m3(殻）

基礎コンクリート m3 30

天端コンクリート m3 21

すりつけ工 起点側

コンクリート 小型構造物・人力打設 m2 1

小口止め

現場打　小口コンクリート m3 13 （11.2+1.3)

目地板 m2 66 (58.4+7.2)

 階段工   階段A　　3ｍ未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 撤去・新設

式 1

階段B　　3ｍ以上 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 撤去・新設

階段C　　3ｍ以上 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 撤去・新設

小計

合計
式 1

【基盤整備】

撤去工

構造物取壊し工 アスファルト切断 t=50 ｍ 60 駐車場舗装14.2＋園路舗装46.0

駐車場舗装16.3＋園路舗装16.5

アスファルト取壊し m2 321 32.8 ｔ

コンクリート切断 t=100 ｍ 258 ブロック積下のコンクリート舗装部

2.8

工　　事　　数　　量　　総　　括　　表

備　　考積　算　数  量

t=50、t=40



       No.2

工　    種 種　　　別 形状･寸法 単位

舗装t=100 ｍ3 36.4 ｔ

ブロック積擁壁 ｍ3 702.2 ｔ

ブロック積基礎 ｍ3 46.3 ｔ

階段工 ｍ3 44.6 ｔ

小計 353 829.4 ｔ

コンクリート取壊（有筋） U型側溝 ｍ3 5 13.4 ｔ

m3 14
（処分・運搬工） アスファルト殻 t 33

コンクリート殻（無筋） m3 353

コンクリート殻（有筋） m3 5

【施設整備】

排水工

側溝工（撤去、新設） 排水工① m 材料＋施工
　

排水工② m 材料＋施工

排水工③ m 材料＋施工

排水工④ m 材料＋施工
小計 85

排水工⑤ m 5 材料＋施工

側溝工（再利用） 排水工① m 施工のみ（再利用撤去）

排水工② m 施工のみ（再利用撤去）

排水工③ m 施工のみ（再利用撤去）

排水工④ m 施工のみ（再利用撤去）

小計 m 155

工　　事　　数　　量　　総　　括　　表

備　考積　算　数  量

コンクリート取壊（無筋）

300×300
U型側溝

600×600
U型側溝

300×300
U型側溝



       No.３

工　    種 種　　　別 形状･寸法 単位

舗装工

アスファルト舗装 アスファルト舗装工 t=50 mm m2 139

路盤工 RC-40 t=100 mm m2 139 　 　

透水性舗装 アスファルト舗装工 t=40 mm m2 187

路盤工 RC-40 t=100 mm m2 187 　 　
ﾌﾞﾛｯｸ積下と側溝の間

ｺﾝｸﾘｰﾄ　(舗装) 舗装t=100 ｍ3 9

区画線工 区画線工(実線) 実線･白･W=15cm m 100

防護柵工

転落防止柵 設置 H=1100 m 248 48＋60＋51＋89＝248

撤去 H=1100 m 248

工　　事　　数　　量　　総　　括　　表

備　考数　   量



側溝工-600 m 5.5 10 2.6 1.4 1.8 1.0

側溝工-300 m 246.8 10 2.0 49.4 1.9 46.9

階段工　A m2 12.3 1.8 1.8

階段工　B m2 18.3 2.7 2.7

階段工　C m2 19.2 2.9 2.9

アスファルト路盤 m2 139.0 10 0.10 13.9 0.10 13.9

ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ路盤 m2 187.0 10 0.10 18.7 0.10 18.7

合　　計 50.8 55.3 40.0 32.6

　土　工　計　算　表

名　　　称 単位 数量 算出単位
（単位当り）

床　　掘 埋　　戻 掘　　削 処　　分
備　　考

単位当り
数量

数　量
単位当り

数量
数　量

単位当り
数量

数　量
単位当り

数量
数　量



No 0.00

0.30 0.50 0.090 1.040
0.000 0.255 1.020 4.160

1.40 0.50 0.420 1.040
1.40 0.50 0.420 1.040

0.000 0.465 20.553 45.968
1.70 0.50 0.510 1.040

0.50 0.510 1.040
0.000 0.255 0.893 3.640

0.50 0.000 1.040

0.50 0.510 1.040
0.000 0.255 4.667 19.032

0.50 0.000 1.040

1.70 0.50 0.510 1.040
0.000 0.690 2.691 4.056

2.90 0.50 0.870 1.040
0.50 0.870 1.040

0.000 0.435 15.225 36.400
0.50 0.000 1.040

0.50 0.870 1.040
0.000 0.435 13.703 32.760

0.50 0.000 1.040

2.90 0.50 0.870 1.040
0.50 0.000 0.885 13.452 15.808

3.00 0.50 0.900 1.040

0.50 0.900 1.040
0.000 0.450 8.550 19.760

0.50 0.000 1.040
3.00 0.50 0.900 1.040

0.000 0.930 3.441 3.848
3.20 0.50 0.960 1.040

0.50 0.960 1.040
0.000 0.480 5.472 11.856

0.50 0.000 1.040

0.50 0.960 1.040
0.000 0.480 25.392 55.016

0.50 0.000 1.040
0.50 0.000 1.040

0
3.20 0.50 0.960 1.040

0.000 1.020 4.284 4.368
3.60 0.50 1.080 1.040

No 257.90
計 257.90 119.693 257.296 257.42 118.594

埋め戻し土量=D/0.9 131.77

No 55.00

No 48.50

3.50 1.70

2.8

3.2

14.7

3.2

11.7

No 77.50

6.0

10.2

3.1

11.7

10.6

埋戻（D）

3.4

36.2

1.9

No 115.50

17.6

22.3

4.5

35.9

No

65.7

5.5

13.5

0.312

14.2

No 147.30

3.7

39.9

No

土工集計表（擁壁）

処分（C）

1.8

30.4

2.6

No
1.040

0.312

0.090 0.027

掘削　断面 掘削（A）床堀　断面床掘（B）

1.080 0.3241.080 1.040

253.40

No 199.90

52.90 3.20

4.20

測点 単距離 高さ

No

35.00 2.90

No 73.30
0.30

ｈ（根入）

0.30 0.30 0.50
0.30

4.00

4.30

44.20

No 52.00
3.00

18.30 1.70

No 73.60

3.90

No 112.50
3.00

31.50 2.90

15.20

147.00
0.30

No 162.50
3.00

No 165.50

19.00 3.00

No 184.50

11.40 3.20

199.60
0.30

3.70

188.20

No 252.80
0.60

No

No 257.60
0.30 3.60 0.50

No

0.090

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


