
令和８年度

災害復旧事業

令和８年度　令和６年災　山ノ上地区　農地・施設災害復旧工事

石川県

輪島市

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）
はぎ取り戻し(表土はぎ+
戻し+整地)

ha 1.000

　　　基盤造成・整地（標準区画0.3ha未満） 基盤切盛・基盤整地 ha 1.000

　　　堆積土砂掘削工（農地） m3 2,736.000 参考数量

　　　堆積土砂運搬工（農地） 現場～ストックヤード m3 2,287.000 参考数量

　　　表土運搬工 現場～ストックヤード m3 1,143.000 参考数量

　　　土木シート敷設撤去工 ㎡ 776.000 参考数量

　　　基盤切盛土運搬工 ストックヤード～現場 m3 1,261.000 参考数量

　　　処分工（農地）
整理番号①～⑪,ストック
ヤード～処分場

m3 1,026.000 参考数量

　　　処分工（農地）
整理番号⑫,ストックヤー
ド～処分場

m3 450.000 参考数量

　　　運搬工 土木シート 台 1.000 参考数量

　　　産業廃棄物処分工 土木シート ton 0.090 参考数量

　　(２)水路堆積撤去工

　　　堆積土砂撤去工（水路） 現場～ストックヤード m3 49.000 参考数量

　　　処分工（水路） ストックヤード～処分場 m3 49.000 参考数量

　２．その他

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量
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数　　量　　集　　計　　表

　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) ha 設計対象農地集計表より 1.000 1ha当たり算出

　　　　ほ場整備工（表土扱い）（標準区画0.3ha未満）
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),平均区画面
積0.08ha,平均地形勾配0.011,表土厚さ15cm

ha 1.000

　　　基盤造成・整地（標準区画0.3ha未満） 基盤切盛・基盤整地 ha 設計対象農地集計表より 1.000 1haあたり算出

　　　　ほ場整備工（基盤切盛・整地）
耕区平均0.08ha,平均勾配0.011,砂質土,障害状況
普通

ha 1.000

　　　堆積土砂掘削工（農地） m3 設計対象農地集計表より 2,736.000 10㎥あたり算出

　　　　SP【被災地・石川】掘削
土砂,オープンカット,押土無し,障害無し,施工数
量5,000㎥未満

m3 10.000

　　　堆積土砂運搬工（農地） 現場～ストックヤード m3 設計対象農地集計表より 2,287.000 10㎥あたり算出

　　　　SP土砂等運搬
標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,
運搬距離0.3km以下

m3 10.000

　　　表土運搬工 現場～ストックヤード m3 設計対象農地集計表より 1,143.000 10㎥あたり算出

　　　　SP【被災地・石川】積込（ルーズ） 土砂,土量50,000㎥未満 m3 10.000

　　　　SP土砂等運搬
標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,
運搬距離0.3km以下

m3 10.000

　　　土木シート敷設撤去工 ㎡ 設計対象農地集計表より 776.000 10㎡あたり算出

　　　　土工用マット（シート類）敷設・撤去 敷設～撤去 ㎡ 10.000

　　　基盤切盛土運搬工 ストックヤード～現場 m3 設計対象農地集計表より 1,261.000 10㎥あたり算出

工種・種別・細別 規格 単位 計算式 数量 備　考
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数　　量　　集　　計　　表

工種・種別・細別 規格 単位 計算式 数量 備　考

　　　　SP【被災地・石川】積込（ルーズ） 土砂,土量50,000㎥未満 m3 10.000

　　　　SP土砂等運搬
標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,
運搬距離0.3km以下

m3 10.000

　　　処分工（農地） 整理番号①～⑪,ストックヤード～処分場 m3 設計対象農地集計表より 1,026.000 10㎥あたり算出

　　　　SP【被災地・石川】積込（ルーズ） 土砂,土量50,000㎥未満 m3 10.000

　　　　SP土砂等運搬
標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,
運搬距離49.5km以下

m3 10.000

　　　　建設廃材処分費 建設発生残土 m3 10.000

　　　処分工（農地） 整理番号⑫,ストックヤード～処分場 m3 設計対象農地集計表より 450.000 10㎥あたり算出

　　　　SP土砂等運搬
標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,
運搬距離49.5km以下

m3 10.000

　　　　建設廃材処分費 建設発生残土 m3 10.000

　　　運搬工 土木シート 台 1.000 1台あたり算出

　　　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2ton 時間 1.000

　　　産業廃棄物処分工 土木シート ton 776(㎡)×110(g/㎡)/1,000,000 0.090 1tonあたり算出

　　　　建設廃材処分費 廃プラスチック ton 1.000

　　(２)水路堆積撤去工

　　　堆積土砂撤去工（水路） 現場～ストックヤード m3 平面図１より 49.000 10㎥あたり算出

　　　　SP【被災地・石川】掘削 土砂,上記以外（小規模）,施工数量標準以外 m3 10.000
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数　　量　　集　　計　　表

工種・種別・細別 規格 単位 計算式 数量 備　考

　　　　SP土砂等運搬
標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,
運搬距離0.3km以下

m3 10.000

　　　処分工（水路） ストックヤード～処分場 m3 平面図１より 49.000 10㎥あたり算出

　　　　SP【被災地・石川】積込（ルーズ） 土砂,土量50,000㎥未満 m3 10.000

　　　　SP土砂等運搬
標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,
運搬距離49.5km以下

m3 10.000

　　　　建設廃材処分費 建設発生残土 m3 10.000
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