												審　査		設計者	
令和　8年度												審査日	年　月　日		

工　事　実　施（　当　　初　）　設　計　書

工　事　名	令和6年災　第11532号　市道皆月百成大角間線　道路災害復旧工事（その２）				
工　事　場　所	輪島市門前町　百成大角間　地内				
工　事　概　要	6災11532号 復旧延長　　Ｌ＝４９．０ｍ ブロック積工　　Ａ＝２３㎡ 植生工　　Ａ＝８３㎡				
工　事　日　数	日	完　成　期　限	令和　9 年　3 月 31日	地　区	3
工　種　区　分	道路改良工事	歩掛単価適用記号	令和　8 年　10 月　1日	附　属　図　面	8　枚

工　　事　　仕　　様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、 図面並びに設計内訳、 下記の特記仕様により施工すること。

特　　記　　仕　　様

積算条件

令和6年災 第11532号 市道皆月百成大角間線 道路災害復旧工事(その2)

適用世代	R081001	単価適用年月日	R081001	歩掛適用年月日	R081001
		損料適用年月日	R081001	諸経費適用年月日	R081001

単価地区	03	輪島地区
諸経費率工種	01	道路改良工事
施工地域区分	5	補正なし
施工時期等による現場管理費率の補正(%)	0	
消費税率(%)	10	
現場環境改善費	率計上しない	
週休2日補正	なし	
ICT補正	しない	