												審　査		設計者	
令和　　8年度												審査日	年　　月　　日		

工　事　実　施（　当　　初　）　設　計　書

工　　事　　名	令和6年災　第6710号　市道舘小石線　道路災害復旧工事（その2）
工　　事　　場　　所	輪島市門前町　小石　地内
工　　事　　概　　要	6災6710号 復旧延長　　Ｌ＝５1.1m 法面工　A=４７９m2

工　事　日　数	日	完　成　期　限	令和　9 年　3 月 31日	地　区	3
工　種　区　分	道路改良工事	歩　掛　単　価 適　用　記　号	令和　8 年 10 月　1 日	附　属　図　面	3　枚

工　　事　　仕　　様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、 図面並びに設計内訳、 下記の特記仕様により施工すること。

特　　記　　仕　　様

積算条件

令和6年災　第6710号　市道舘小石線　道路災害復旧工事(その2)

適用世代	R081001	単価適用年月日	R081001	歩掛適用年月日	R081001
		損料適用年月日	R081001	諸経費適用年月日	R081001

単価地区	輪島地区
諸経費率工種	道路改良工事
施工地域区分	一般交通影響有り(2)ー2
施工時期等による現場管理費率の補正(%)	0
消費税率(%)	10
現場環境改善費	率計上しない
週休2日補正	補正なし
ICT補正	しない