												審　査		設計者	
令和　8年度												審査日	年　月　日		

工　事　実　施（　当　　初　）　設　計　書

工　事　名	令和８年度　市道浅生田清土線　舗装工事
工　事　場　所	輪島市門前町　浦上　地内
工　事　概　要	施工延長　L=186.0m 表　層　工　　A=　800　m2 上層路盤工　　A=　790　m2

工　事　日　数	日	完　成　期　限	令和　　年　　月　　日	地　区	3
工　種　区　分	道路改良工事	歩　掛　単　価 適　用　記　号	令和　8 年 10 月　1 日	附　属　図　面	8　枚

工　事　仕　様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、 図面並びに設計内訳、 下記の特記仕様により施工すること。

特　記　仕　様

積算条件

工事名	令和8年度 市道浅生田清土線 舗装工事				
適用世代	R081001	単価適用年月日	R081001	歩掛適用年月日	R081001
		損料適用年月日	R081001	諸経費適用年月日	R081001
単価地区	03	輪島地区			
諸経費率工種	06	舗装工事			
施工地域区分	5	補正無し			
施工時期等による現場管理費率の補正(%)	0				
消費税率(%)	10				
現場環境改善費	率計上しない				
週休2日補正	しない				
ICT補正	しない				