												審　査		設計者	
令和 8 年度												審査日	年　月　日		

工　事　実　施（　当　　初　）　設　計　書

工　事　名	令和6年災　第6682号　市道貝吹線　道路災害復旧工事（その２）				
工　事　場　所	輪島市門前町貝吹地内				
工　事　概　要	復旧延長　L=20.4m 大型ブロック積　　A= 66.0 m2 防護柵工　　L= 21.0 m				
工　事　日　数	日	完　成　期　限	令和 9 年 3月 31 日	地　区	3
工　種　区　分	道路改良工事	歩掛単価適用記号	令和　8　年 10 月 1 日	附　属　図　面	6 枚

工　　事　　仕　　様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、 図面並びに設計内訳、 下記の特記仕様により施工すること。

特　　記　　仕　　様

積算条件

令和6年災　第6682号　市道貝吹線　道路災害復旧工事（その2）

適用世代 R081001　　単価適用年月日　R081001　歩掛適用年月日　R081001

損料適用年月日　R081001　諸経費適用年月日　R081001

単価地区　03　輪島地区

諸経費率工種　01　道路改良工事

施工地域区分　3　一般交通影響有り（2）

施工時期等による現場管理費率の補正(%)　0

消費税率(%)　10

現場環境改善費　率計上しない

週休2日補正　しない

ICT補正　しない