
設　計　数　量　総　括　表

費　目 工　種 種　　別 細　　別 規      格 単位 数　量 設計数量 備　　 考

撤去工 付属品撤去 係船曲柱 5t型 基 13 13 流用0基

係船環 φ125 基 11 11 流用0基

車止め 150H m 51.5 52
流用(3.5m)0本
　　(4.0m)2本

防舷材 200H×1000L 基 12 12 流用2基

ゴム製梯子 基 1 1 流用0基

コンクリート舗装撤去 舗装版破砕 t=20cm m² 524.2 524

構造物撤去 コンクリート取壊し 無筋構造 m³ 29.0 29

有筋構造 m³ 71.8 72

廃棄物処理 運搬 コンクリート殻(無筋) m³ 133.8 134

コンクリート殻(有筋) m³ 71.8 72

処理 コンクリート殻(無筋) t 307.8 308

コンクリート殻(有筋) t 175.8 176

鋼矢板撤去 鋼矢板切断 水中 SP-Ⅳ m 123.2 123

鋼矢板スクラップ質量 SP-Ⅳ SYW295 t 32.4 32.4

床掘工 合計 土砂 m³ 3577.8 3600

石材 m³ 306.7 310

床掘(一次) 土砂 m³ 778.3

石材 m³ 273.9

床掘(二次) 土砂 m³ 1038.5

石材 m³ 23.6

床掘(三次) 土砂 m³ 441.5

石材 m³ 9.2

床掘(四次) 土砂 m³ 1176.4

余堀 m³ 143.1

基礎工 基礎捨石 50～200kg内外 m³ 31.8 32

基礎捨石 本均し ± 5cm 水中 m² 14.0 14

荒均し ±50cm 水中 m² 30.3 30

本体工 鋼矢板工 鋼矢板 SYW295 t 122.3 122

重防食 ウレタンエラストマー m² 86.4 86

鋼矢板油圧圧入
Nmax≦25
圧入長 L=9m以下

枚 14 14

物揚場
(55)(56)

護岸
(53)(54)



設　計　数　量　総　括　表

費　目 工　種 種　　別 細　　別 規      格 単位 数　量 設計数量 備　　 考

Nmax≦25
打込長 L=12m以下

枚 85 85

矢板防食工 電気防食 陽極取付 取付金具製作 組 15 15

取付金具取付 組 15 15

 陽極取付2.0A×30年 個 15 15

電位測定装置取付 個 2 2

上部工 重力式上部工 場所打コンクリート 18-8-40BB m³ 9.9 10

型枠 m² 28.3 28

目地材 エラスタイト t=10mm m² 2.1 2

水中コンクリート 30-15-40BB m³ 6.1 6

型枠 m² 13.7 14

漏洩防止シート m² 13.4 13

矢板上部工 場所打コンクリート 24-8-25BB m³ 36.5 37

型枠 m² 78.2 78

目地材 エラスタイト t=10mm m² 3.7 4

水中コンクリート 40-15-25BB m³ 35.5 36

型枠 m² 74.6 75

底型枠 m² 29.9 30

漏洩防止シート m² 177.6 178

 支保工 ブラケット支保 m 60.2 60

鉄筋 D13 SD295 kg 1615.1 1615

現場溶接
水中 D13 Ｋ形フレア
鉄筋＋鋼矢板 横向き

m 42.0 42

陸上 D13 Ｋ形フレア
鉄筋＋鋼矢板 横向き

m 0.4 0.4

被覆・根固工 被覆石 500kg内外 m³ 8.3 8

被覆石 均し ±50cm 水中 m² 18.7 19

裏込・裏埋工 裏込石 栗石(50～150mm) m³ 88.5 89

裏込石 均し ± 5cm 陸上 m² 40.8 41

砕石 RC-40 m³ 58.1 58

舗装工 コンクリート舗装 舗装面積
コンクリート t=20cm
基礎砕石     t=20cm

m² 566.7 567

型枠 t=20cm m 148.7 149

目地 t=20cm m 314.6 315



設　計　数　量　総　括　表

費　目 工　種 種　　別 細　　別 規      格 単位 数　量 設計数量 備　　 考

鉄網 D6-150×150 m² 521.4 521

付属工 係船曲柱 50kN型 基 11 11

係船環 φ125 本 10 10

車止め 新規 150H×4000L 本 2 2

150H×3500L 本 4 4

150H×2500L 本 3 3

150H×2000L 本 3 3

150H×1500L 本 1 1

流用 150H×4000L 本 7 7 アンカーは新規

コーナー材 m 47.8 48

防舷材 新規 V-200H×1000L 基 13 13

流用 V-200H×1000L 基 2 2 アンカーは新規

ゴム製梯子 200H×900L 基 1 1

補助梯子 200H×600L 基 1 1



撤去工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

付属品撤去 係船曲柱 5t型 基 13 流用0基

係船環 φ125 基 11 流用0基

車止め 150H m 51.5
流用(3.5m)0本
　　(4.0m)2本

防舷材 200H×1000L 基 12 流用2基

ゴム製梯子 基 1 流用0基

コンクリート舗装撤去 舗装版破砕 t=20cm m² 524.2

構造物撤去 コンクリート取壊し 無筋構造 m³ 29.0

有筋構造 m³ 71.8

廃棄物処理 運搬 コンクリート殻(無筋) m³ 133.8

コンクリート殻(有筋) m³ 71.8

処理 コンクリート殻(無筋) t 307.8

コンクリート殻(有筋) t 175.8

鋼矢板撤去 鋼矢板切断 水中 SP-Ⅳ m 123.2

鋼矢板スクラップ質量 SP-Ⅳ SYW295 t 32.4



撤去工

･付属品撤去

係船曲柱(5t型)撤去

n= 基 ( 0 基 )

係船環(φ125)撤去

n= 基 ( 0 基 )

車止め(150H)撤去

L= m × 本 = ( 0 本 )

L= m × 本 = ( 2 本 )

ΣL = m

防舷材[200H×1000L]撤去

n= 基 ( 2 基 )

ゴム製梯子撤去

n= 基 ( 0 基 )

・コンクリート舗装撤去

舗装版破砕(t=20cm)

A= 撤去工詳細図(1)より = m²

・構造物撤去

コンクリート取壊し(無筋構造)

 [撤去①]

V= 0.5×0.9 =

 [撤去②]

V= 2.8×3.1 =

 [撤去⑤]

V= 1.9×9.1 =

 [撤去⑥]

V= 0.6×2.0 =

 [撤去⑦]

V= 0.4×3.4 =

ΣV = m³

流用

1 流用

11

流用

流用

流用

流用

13

12

4.00 12 48.00 

51.50 

3.50 1 3.50 

524.2

0.45

28.98

17.29

1.36

8.68

1.20



コンクリート取壊し(有筋構造)

 [撤去③]

V= 0.8×1.2 =

 [撤去④]

V= 1.2×59.0 =

ΣV = m³

・廃棄物処理

運搬

 コンクリート殻(無筋)

 [舗装版破砕]

V= × =

 [構造物撤去]

V= コンクリート取壊し(無筋構造)より =

ΣV = m³

 コンクリート殻(有筋)

 [構造物撤去]

V= コンクリート取壊し(有筋構造)より = m³

処理

 コンクリート殻(無筋)

W= × = t

 コンクリート殻(有筋)

W= × = t71.76 2.45 175.81

524.2 0.20 104.84

0.96

70.80

71.76

28.98

133.82

71.76

133.82 2.3 307.79



・鋼矢板撤去

鋼矢板切断

鋼矢板スクラップ質量

位置 形状寸法
1枚当り切断長 枚数 切断長

(m/枚) (枚) (m)

0.81 5 4.1

鋼矢板② 0.81 147 119.1

合計 32350.2

32.4t

1027.4

鋼矢板② 76.1 2.8 147 31322.8

鋼矢板①
SP-Ⅳ

76.1 2.7 5

スクラップ

(kg/m) (m) (枚) (kg)

合計 123.2

位置 形状寸法
単位質量 スクラップ長 枚数

鋼矢板①
SP-Ⅳ



床掘工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

床掘(一次) 土砂 m³ 778.3

石材 m³ 273.9

床掘(二次) 土砂 m³ 1038.5

石材 m³ 23.6

床掘(三次) 土砂 m³ 441.5

石材 m³ 9.2

床掘(四次) 土砂 m³ 1176.4

余堀 m³ 143.1



(1)

床掘(一次) [土砂]

 ANo. 0 ' -7.8 1.5

1.1

 ANo. 0 ' -7.2 0.6 4.6 1.30 0.8

2.7

 ANo. 0 ' -6.3 0.9 6.9 3.65 3.3

 ANo. 0 ' -4.0 2.3 1.8 4.35 10.0

 ANo. 0 ' -2.0 2.0 1.8 1.80 3.6

 ANo. 0 ' -1.4 0.6 0.3 1.05 0.6

 

 ANo. 0 +1.4 0.0

 ANo. 0 +7.8 6.4 8.1 4.05 25.9 ANo.1より

 ANo. 1 2.2 8.1 8.10 17.8

 ANo. 2 10.0 8.2 8.15 81.5

 ANo. 2 +1.7 1.7 8.2 8.20 13.9 ANo.2より

 ANo. 2 +2.6 0.9 11.8 10.00 9.0 ANo.3より

 ANo. 3 7.4 11.8 11.80 87.3

 ANo. 4 10.0 12.2 12.00 120.0

12.2 ANo.4より

 ANo. 4 +1.6 1.6 15.5 12.20 19.5 ANo.4+7.7より

 ANo. 4 +7.7 6.1 15.5 15.50 94.6

 ANo. 5 2.3 15.5 15.50 35.7

 ANo. 5 +6.2 6.2 14.6 15.05 93.3

11.9

 ANo. 6 3.8 13.4 13.25 50.4

 ANo. 6 +0.3 0.3 13.2 13.30 4.0

 ANo. 6 +1.2 0.9 12.2 12.70 11.4

 ANo. 7 8.8 5.1 8.65 76.1

 ANo. 7 +4.5 4.5 3.6 4.35 19.6

778.3

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(2)

床掘(一次) [石材]

 ANo. 0 ' -6.3 2.8

 ANo. 0 ' -4.0 2.3 2.7 2.75 6.3

 ANo. 0 ' -3.2 0.8 1.9 2.30 1.8

 

 ANo. 0 +1.4 0.0

 ANo. 0 +7.8 6.4 4.6 2.30 14.7 ANo.1より

 ANo. 1 2.2 4.6 4.60 10.1

 ANo. 2 10.0 4.8 4.70 47.0

 ANo. 3 10.0 4.7 4.75 47.5

 ANo. 4 10.0 4.8 4.75 47.5

 ANo. 4 +7.7 7.7 4.9 4.85 37.3

 ANo. 5 2.3 4.9 4.90 11.3

 ANo. 5 +6.2 6.2 5.1 5.00 31.0

 ANo. 6 3.8 5.1 5.10 19.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273.9

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(3)

床掘(二次) [土砂]

 ANo. 0 ' -7.2 4.4 ANo.0'-6.3より

4.4

 ANo. 0 ' -6.3 0.9 13.9 4.40 4.0

 ANo. 0 ' -5.8 0.5 13.9 13.90 7.0 ANo.0'-6.3より

 ANo. 0 ' -5.2 0.6 16.4 15.15 9.1 ANo.0'-4.0より

 ANo. 0 ' -4.0 1.2 16.4 16.40 19.7

 ANo. 0 ' -3.4 0.6 16.4 16.40 9.8 ANo.0'-4.0より

 ANo. 0 ' -2.0 1.4 18.7 17.55 24.6

 ANo. 0 ' -1.4 0.6 16.0 17.35 10.4

 ANo. 0 ' 1.4 11.0 13.50 18.9

 ANo. 0 ' +4.6 4.6 0.0 5.50 25.3

 

 ANo. 0 -4.6 0.0

 ANo. 0 4.6 9.8 4.90 22.5

 ANo. 0 +1.4 1.4 15.8 12.80 17.9

 ANo. 1 8.6 12.6 14.20 122.1

 ANo. 2 10.0 1.4 7.00 70.0

 ANo. 3 10.0 3.1 2.25 22.5

 ANo. 4 10.0 17.7 10.40 104.0

 ANo. 4 +7.7 7.7 29.4 23.55 181.3

 ANo. 5 2.3 29.4 29.40 67.6

 ANo. 5 +6.2 6.2 25.7 27.55 170.8

16.5

 ANo. 6 3.8 16.4 21.10 80.2

 ANo. 6 +0.3 0.3 15.3 15.85 4.8

 ANo. 6 +1.2 1.2 11.8 14.10 16.9

摘　　　　    要測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(3)

床掘(二次) [土砂]

摘　　　　    要測      点 距　離 断面積 平　均 体　積

 ANo. 6 +4.1 3.8 0.0 7.65 29.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1038.5合　 　 計



(4)

床掘(二次) [石材]

 ANo. 0 ' -6.3 6.8

 ANo. 0 ' -4.0 2.3 6.6 6.70 15.4

 ANo. 0 ' -2.0 2.0 1.6 4.10 8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(5)

床掘(三次) [土砂]

 ANo. 0 ' -7.2 0.5 ANo.0'-6.3より

0.5

 ANo. 0 ' -6.3 0.9 4.1 0.50 0.5

 ANo. 0 ' -4.2 2.1 5.3 4.70 9.9 ANo.0'-4.0より

 ANo. 0 ' -4.0 0.2 5.3 5.30 1.1

 ANo. 0 ' -2.0 2.0 8.5 6.90 13.8

 ANo. 0 ' -1.4 0.6 8.1 8.30 5.0

 ANo. 0 ' 1.4 6.6 7.35 10.3

 ANo. 0 ' +5.4 5.4 0.0 3.30 17.8

 

 ANo. 0 -5.4 0.0

 ANo. 0 5.4 5.6 2.80 15.1

 ANo. 0 +0.5 0.5 6.1 5.85 2.9

 ANo. 1 9.5 4.8 5.45 51.8

 ANo. 2 10.0 2.5 3.65 36.5

 ANo. 3 10.0 3.1 2.80 28.0

 ANo. 4 10.0 6.0 4.55 45.5

 ANo. 4 +7.7 7.7 7.0 6.50 50.1

 ANo. 5 2.3 7.0 7.00 16.1

 ANo. 5 +2.0 2.0 7.0 7.00 14.0 ANo.5より

 ANo. 5 +3.0 1.0 6.0 6.50 6.5 ANo.5+6.2より

6.0

 ANo. 5 +6.2 3.2 6.3 6.00 19.2

 ANo. 5 +9.3 3.1 6.3 6.30 19.5 ANo.5+6.2より

9.4

 ANo. 6 0.7 8.9 7.85 5.5

 ANo. 6 +0.3 0.3 12.3 10.60 3.2

摘　　　　    要測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(5)

床掘(三次) [土砂]

摘　　　　    要測      点 距　離 断面積 平　均 体　積

 ANo. 6 +1.2 0.9 8.6 10.45 9.4

 ANo. 7 8.8 3.7 6.15 54.1

 ANo. 7 +3.1 3.1 0.0 1.85 5.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441.5合　 　 計



(6)

床掘(三次) [石材]

 ANo. 0 ' -6.3 0.8

 ANo. 0 ' -4.0 2.3 3.0 1.90 4.4

 ANo. 0 ' -2.0 2.0 0.0 1.50 3.0

 

 ANo. 5 +9.3 0.0

3.8

 ANo. 6 0.7 3.5 1.90 1.3

 ANo. 6 +0.3 0.3 0.0 1.75 0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(7)

床掘(四次) [土砂]

 ANo. 0 ' -7.2 0.5 ANo.0'-6.3より

0.5

 ANo. 0 ' -6.3 0.9 10.2 0.50 0.5

 ANo. 0 ' -4.0 2.3 10.2 10.20 23.5

 ANo. 0 ' -3.3 0.7 10.2 10.20 7.1 ANo.0'-4.0より

 ANo. 0 ' -2.0 1.3 16.1 13.15 17.1

 ANo. 0 ' -0.2 1.8 25.5 20.80 37.4 ANo.0'より

 ANo. 0 ' 0.2 25.5 25.50 5.1

 ANo. 0 ' +9.5 9.5 0.0 12.75 121.1

 

 ANo. 0 -9.5 0.0

 ANo. 0 9.5 18.9 9.45 89.8

 ANo. 1 10.0 12.9 15.90 159.0

 ANo. 2 10.0 11.7 12.30 123.0

 ANo. 3 10.0 12.9 12.30 123.0

 ANo. 4 10.0 23.9 18.40 184.0

23.6

 ANo. 4 +7.7 7.7 13.1 23.75 182.9

 ANo. 5 2.3 10.6 11.85 27.3

 ANo. 5 +6.2 6.2 5.4 8.00 49.6

 ANo. 6 3.8 2.7 4.05 15.4

 ANo. 6 +0.3 0.3 2.5 2.60 0.8

 ANo. 6 +1.2 0.9 1.8 2.15 1.9

 ANo. 7 8.8 0.0 0.90 7.9

 

1176.4

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(8)

床掘(四次) [余堀]

 ANo. 0 ' -0.2 2.4 ANo.0'より

 ANo. 0 ' 0.2 2.4 2.40 0.5

 ANo. 0 ' +9.5 9.5 0.0 1.20 11.4

 

 ANo. 0 -9.5 0.0

 ANo. 0 9.5 2.5 1.25 11.9

 ANo. 1 10.0 2.5 2.50 25.0

 ANo. 2 10.0 2.5 2.50 25.0

 ANo. 3 10.0 2.5 2.50 25.0

 ANo. 4 10.0 2.5 2.50 25.0

 ANo. 4 +7.7 7.7 2.5 2.50 19.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143.1

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



基礎工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

基礎捨石 50～200kg内外 m³ 31.8

基礎捨石 本均し ± 5cm 水中 m² 14.0

荒均し ±50cm 水中 m² 30.3



(9)

基礎捨石(50～200kg内外)

 ANo. 0 ' -5.9 0.0

 ANo. 0 ' -4.0 1.9 5.4 2.70 5.1

 ANo. 0 ' -2.0 2.0 0.9 3.15 6.3

 ANo. 0 ' -1.1 0.9 0.0 0.45 0.4

 

 ANo. 5 +3.7 0.0

 ANo. 5 +5.2 1.5 3.7 1.85 2.8 ANo.5+6.2より

 ANo. 5 +6.2 1.0 3.7 3.70 3.7

 ANo. 5 +9.3 3.1 3.7 3.70 11.5 ANo.5+6.2より

1.4

 ANo. 6 0.7 1.3 2.55 1.8

 ANo. 6 +0.3 0.3 0.0 0.65 0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.8

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(10)

基礎捨石 本均し(±5cm) 水中

 ANo. 0 ' -6.3 1.8

 ANo. 0 ' -4.0 2.3 1.8 1.80 4.1

 ANo. 0 ' -3.5 0.5 1.8 1.80 0.9 ANo.0'-4.0より

 

 ANo. 5 +5.7 1.9 ANo.5+6.2より

 ANo. 5 +6.2 0.5 1.9 1.90 1.0

1.9

 ANo. 6 3.8 1.5 1.90 7.2

 ANo. 6 +0.3 0.3 1.5 1.50 0.5

 ANo. 6 +0.7 0.4 0.0 0.75 0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.0

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面長 平　均 面　積



(11)

基礎捨石 荒均し(±50cm) 水中

 ANo. 0 ' -6.3 2.4

 ANo. 0 ' -4.0 2.3 2.4 2.40 5.5

 ANo. 0 ' -3.5 0.5 2.4 2.40 1.2

 ANo. 0 ' -2.0 1.5 1.9 2.15 3.2

 ANo. 0 ' -1.1 0.9 1.0 1.45 1.3 床掘工基礎工平面図(2)より

 

 ANo. 5 +3.7 2.0 床掘工基礎工平面図(2)より

 ANo. 5 +5.2 1.5 3.6 2.80 4.2

3.6 ANo.5+5.2より

 ANo. 5 +5.7 0.5 2.6 3.60 1.8 ANo.5+6.2より

 ANo. 5 +6.2 0.5 2.6 2.60 1.3

 ANo. 6 3.8 2.6 2.60 9.9

 ANo. 6 +0.3 0.3 2.6 2.60 0.8

 ANo. 6 +0.7 0.4 2.6 2.60 1.0 ANo.6+0.3より

 ANo. 6 +0.8 0.1 0.0 1.30 0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.3

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面長 平　均 面　積



本体工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

鋼矢板工 鋼矢板 SYW295 t 122.3

重防食 ウレタンエラストマー m² 86.4

鋼矢板油圧圧入
Nmax≦25
圧入長 L=9m以下

枚 14

Nmax≦25
打込長 L=12m以下

枚 85



本体工

鋼矢板工

鋼矢板(SYW295)

重防食(ウレタンエラストマー)

鋼矢板油圧圧入[Nmax≦25]

99 86.4

合計 14

1～5 SP-Ⅲw -

86 SP-Ⅲw 1

矢板番号

85

枚数

6 異形(Ⅲw) - 1

7～85 SP-Ⅳw

合計

- 79

87～99 SP-Ⅱw

合計 99 122259.7

122.3t

矢板番号 形状寸法
単位面積 長さ 1枚当り面積 枚数 被覆面積

(m2/m/枚) (m) (m2) (枚) (m2)

13

1～5 979.2 5 4896.0

86 693.6 1 693.6

質量

(kg/m) (m) (kg) (枚) (kg)
矢板番号 形状寸法

単位質量 長さ 1枚当り質量 枚数

6 81.6 979.2 1 979.2

SP-Ⅱw

SP-Ⅳw

異形(Ⅲw)

SP-Ⅲw

8.50

12.00

8.50

13.00

12.00

81.6

7～85 106.0 1378.0 79 108862.0

6828.987～99 61.8 525.3

87～99 SP-Ⅱw 0.71 1.10 0.78 13 10.1

1～5,86 SP-Ⅲw 0.78 1.10 0.86 6 5.2

79 70.3

6 異形(Ⅲw)凸面 0.72 1.10 0.79 1 0.8

13 -

7～85 SP-Ⅳw 0.81 1.10 0.89

形状寸法
[圧入長9m以下] [圧入長12m以下]

5

-



矢板防食工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

電気防食 陽極取付 取付金具製作 組 15

取付金具取付 組 15

陽極取付
2.0A×30年

個 15

電位測定装置取付 個 2



矢板防食工

電気防食工

・陽極取付

[取付金具製作]

n= 組

[取付金具取付]

n= 組

[陽極取付 2.0A×30年]

n= 個

・電位測定装置取付

n= 個

15

15

15

2



上部工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

重力式上部工 場所打コンクリート 18-8-40BB m³ 9.9

型枠 m² 28.3

目地材 エラスタイト t=10mm m² 2.1

水中コンクリート 30-15-40BB m³ 6.1

型枠 m² 13.7

漏洩防止シート m² 13.4

矢板上部工 場所打コンクリート 24-8-25BB m³ 36.5

型枠 m² 78.2

目地材 エラスタイト t=10mm m² 3.7

水中コンクリート 40-15-25BB m³ 35.5

型枠 m² 74.6

底型枠 m² 29.9

漏洩防止シート m² 177.6

支保工 ブラケット支保 m 60.2

鉄筋 D13 SD295 kg 1615.1

現場溶接
水中 D13 Ｋ形フレア
鉄筋＋鋼矢板 横向き

m 42.0

陸上 D13 Ｋ形フレア
鉄筋＋鋼矢板 横向き

m 0.4



上部工

重力式上部工

場所打コンクリート

V= 1/2×(0.396+0.365)×2.29 =

V= 1/2×(0.850+1.427)×4.81 =

V= 1/2×(1.427+0.500)×0.19 =

V= 0.250×13.30 =

ΣV = m³

型枠

 [側面]

A= 1/2×(1.460+1.360)×2.29 =

A= 1/2×(1.700+2.854)×4.81 =

A= 1/2×(2.854+1.000)×0.19 =

A= 1.000×13.30 =

 [妻面]

A= 0.500×1 =

ΣA = m²

目地材(エラスタイト t=10mm)

A= 0.396+0.365+0.850+0.250×2 = m²

0.871

0.500

28.347

2.111

5.476

0.183

3.325

3.229

10.952

0.366

13.300

9.855



水中コンクリート

V= 0.800×2.29 =

V= 0.900×4.63 =

V= 1/2×0.900×0.18 =

ΣV = m³

型枠

 [側面]

A= 2.000×2.29 =

A= 1.800×4.63 =

A= 1/2×1.800×0.18 =

 [妻面]

A= 0.320+0.300 =

ΣA = m²

漏洩防止シート

A= 1.800×2.29 =

A= 2.000×4.63 =

ΣA = m²

0.162

0.620

13.696

1.832

4.167

0.081

4.580

6.080

4.122

9.260

13.382

8.334



上部工

矢板上部工

場所打コンクリート

V= 1/2×(0.680+0.620)×3.00 =

V= 0.610×54.10 =

V= 1/2×(0.610+0.850)×2.10 =

ΣV = m³

型枠

 [側面]

A= 1/2×(1.360+1.240)×3.00 =

A= 1.220×54.10 =

A= 1/2×(1.220+1.700)×2.10 =

 [妻面]

A= 0.680+0.610×6+0.850 =

ΣA = m²

目地材(エラスタイト t=10mm)

A= 0.620+0.610×5 = m²

1.950

33.001

1.533

3.900

66.002

36.484

3.066

5.190

78.158

3.670



水中コンクリート

V= 0.600×3.00 =

V= 0.600×(54.10+2.10) =

ΣV = m³

型枠

 [側面]

A= 1.200×3.00 =

A= 1.200×(54.10+2.10) =

 [妻面]

A= 0.600×6 =

ΣA = m²

底型枠

A= 0.500×(3.00+0.50) =

A= 0.500×(54.10+2.10) =

ΣA = m²

漏洩防止シート

A= 3.000×3.00 =

A= 3.000×(54.10+2.10) =

ΣA = m²

支保工

　ブラケット支保

L= 3.00+1.00+54.10+2.10 = m

鉄筋(D13 SD295)

W= 次頁集計表より = kg

現場溶接(K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接)

 [水中]

L= 次頁集計表より = m

 [陸上]

L= 次頁集計表より = m

1615.14

42.00

0.40

33.720

35.520

3.600

67.440

3.600

1.800

60.20

74.640

9.000

168.600

177.600

1.750

28.100

29.850



配筋集計表

42.00

D13 陸上 ―― ―― ―― ―― 0.40

溶接長 水中 5.80 5.80 2.20 2.20

1,615.14

ブロック数 ―― 1 ―― 1 7

鉄筋質量 229.87 229.87 81.81 81.81

項目
上部工③ 上部工④

全体
1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体 1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体

――

溶接長 水中 6.80 6.80 6.80 27.20

D13 陸上 0.40 0.40 ――

ブロック数 ―― 1 ―― 4

鉄筋質量 261.66 261.66 260.45 1,041.80

項目
上部工① 上部工②

1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体 1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体



【１ブロック当たり数量】

 (1)上部工①

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

(a) 水中

　  L = 0.10× 本 = m

(b) 陸上

　  L = 0.10× 本 = m

 (2)上部工②

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

(a) 水中

　  L = 0.10× 本 = m68 6.80

0.40

N = 4

D13 260.45

1

D13 261.66

68 

4 

6.80

N =



 (3)上部工③

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

(a) 水中

　  L = 0.10× 本 = m

 (4)上部工④

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

(a) 水中

　  L = 0.10× 本 = m22 2.20

58 5.80

N = 1

D13 81.81

N = 1

D13 229.87



被覆・根固工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

被覆石 500kg内外 m³ 8.3

被覆石 均し ±50cm 水中 m² 18.7



(12)

被覆石(500kg内外)

 ANo. 0 ' -6.3 1.6

1.6

 ANo. 0 ' -4.0 2.3 1.8 1.60 3.7

 ANo. 0 ' -3.5 0.5 1.8 1.80 0.9 ANo.0'-4.0より

 ANo. 0 ' -2.0 1.5 1.4 1.60 2.4

 ANo. 0 ' -0.2 1.8 0.0 0.70 1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(13)

被覆石 均し(±50cm) 水中

 ANo. 0 ' -6.3 3.7

 ANo. 0 ' -4.0 2.3 3.7 3.70 8.5

 ANo. 0 ' -3.3 0.7 3.7 3.70 2.6 ANo.0'-4.0より

 ANo. 0 ' -2.0 1.3 2.8 3.25 4.2

 ANo. 0 ' -0.2 1.8 1.0 1.90 3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.7

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面長 平　均 面　積



裏込・裏埋工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

裏込石 栗石(50～150mm) m³ 88.5

裏込石 均し ± 5cm 陸上 m² 40.8

砕石 RC-40 m³ 58.1



(14)

裏込石(栗石50～150mm)

 ANo. 0 ' -6.3 2.4

 ANo. 0 ' -4.0 2.3 2.4 2.40 5.5

 ANo. 0 ' -2.0 2.0 4.2 3.30 6.6

 ANo. 0 ' -0.7 1.3 0.0 2.10 2.7

 

 ANo. 0 +0.7 0.0

 ANo. 0 +4.1 3.4 1.4 0.70 2.4 ANo.1より

 ANo. 1 5.9 1.4 1.40 8.3

 ANo. 2 10.0 1.4 1.40 14.0

 ANo. 3 10.0 1.3 1.35 13.5

 ANo. 4 10.0 1.3 1.30 13.0

 ANo. 4 +7.7 7.7 1.3 1.30 10.0

 ANo. 5 2.3 1.3 1.30 3.0

 ANo. 5 +4.2 4.2 1.3 1.30 5.5 ANo.5より

 ANo. 5 +5.2 1.0 0.7 1.00 1.0 ANo.5+6.2より

0.7

 ANo. 5 +6.2 1.0 0.6 0.70 0.7

 ANo. 6 3.8 0.6 0.60 2.3

 

 

 

 

 

 

88.5

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(15)

裏込石 均し(±5cm) 陸上

 ANo. 0 ' -4.2 0.7 ANo.0-4.0より

 ANo. 0 ' -4.0 0.2 0.7 0.70 0.1

 ANo. 0 ' -1.0 3.0 0.7 0.70 2.1

 ANo. 0 ' -0.7 0.3 0.0 0.35 0.1

 

 ANo. 0 +0.7 0.0

 ANo. 0 +1.7 1.0 0.7 0.35 0.4

 ANo. 1 8.3 0.7 0.70 5.8

 ANo. 2 10.0 0.7 0.70 7.0

 ANo. 3 10.0 0.7 0.70 7.0

 ANo. 4 10.0 0.7 0.70 7.0

 ANo. 4 +7.7 7.7 0.7 0.70 5.4

 ANo. 5 2.3 0.7 0.70 1.6

 ANo. 5 +6.2 6.2 0.7 0.70 4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.8

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面長 平　均 面　積



(16)

砕石

 ANo. 0 ' -6.3 1.8

 ANo. 0 ' -4.0 2.3 1.6 1.70 3.9

 ANo. 0 ' -3.2 0.8 1.6 1.60 1.3 ANo.0'-4.0より

 ANo. 0 ' -2.0 1.2 0.8 1.20 1.4

 ANo. 0 ' -1.0 1.0 0.0 0.40 0.4

 

 ANo. 0 +1.0 0.0

 ANo. 0 +4.9 3.9 0.8 0.40 1.6 ANo.1より

 ANo. 1 5.1 0.8 0.80 4.1

 ANo. 2 10.0 0.8 0.80 8.0

 ANo. 3 10.0 0.8 0.80 8.0

 ANo. 4 10.0 0.8 0.80 8.0

 ANo. 4 +7.7 7.7 0.8 0.80 6.2

 ANo. 5 2.3 0.8 0.80 1.8

 ANo. 5 +4.2 4.2 0.8 0.80 3.4

 ANo. 5 +6.2 2.0 1.3 1.05 2.1

2.5

 ANo. 6 3.8 0.6 1.90 7.2

 ANo. 6 +0.3 0.3 0.6 0.60 0.2

 ANo. 6 +1.2 0.9 0.3 0.45 0.4

 ANo. 6 +1.8 0.6 0.0 0.15 0.1

 

 

 

58.1

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



舗装工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

コンクリート舗装 舗装面積
コンクリート t=20cm
基礎砕石     t=20cm

m² 566.7

型枠 t=20cm m 148.7

目地 t=20cm m 314.6

鉄網 D6-150×150 m² 521.4



舗装工

・コンクリート舗装

舗装面積

[コンクリート(t=20cm)]

[基礎砕石    (t=20cm)]

A= = m²

型枠(t=20cm)

 [縦目地]

L= 4.80×5+6.20+7.10+6.65×2 =

 [横目地]

L= 5.29+6.07×3 =

L= 4.00×8+4.50 =

L= 3.51×4+4.82×4+4.80 =

ΣL = m

目地(t=20cm)

 [縦目地]

L= 5.30+3.20+4.80×8+6.20+7.10+0.50+6.65×2 =

L= 4.80×5+6.20+7.10+6.65×2 =

L=

=

 [横目地]

L= 2.29+0.50+3.00+5.29+6.07×3 =

L= 4.00×8+4.50×2 =

L= 3.51×4+4.82×4+4.80+4.72 =

ΣL = m

41.00

42.84

50.60

76.83

5.80+0.78+3.20+4.80×2+5.48+4.80×3
+6.11+4.80+6.20+7.10+6.71+6.65

29.29

566.73

50.60

23.50

148.72

74.00

36.50

38.12

314.56



鉄網(D6-150×150)

A= × = m²

鉄網単位面積 A= / = m²/m²0.92

舗　装 鉄　網

寸法(m)

23.04 21.16

4.80 4.60

21.16 23.04

面積(m²)

L lB b

4.80 4.60

566.73 0.92 521.39

0.100.10

L

l

鉄網標準図

鉄網



付属工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

係船曲柱 50kN型 基 11

係船環 φ125 本 10

車止め 新規 150H×4000L 本 2

150H×3500L 本 4

150H×2500L 本 3

150H×2000L 本 3

150H×1500L 本 1

流用 150H×4000L 本 7 アンカーは新規

コーナー材 m 47.8

防舷材 新規 V-200H×1000L 基 13

流用 V-200H×1000L 基 2 アンカーは新規

ゴム製梯子 200H×900L 基 1

補助梯子 200H×600L 基 1



付属工

・係船曲柱(50kN型)

n= 基

・係船環(φ125 SUS)

n= 本

・車止め(150H)

・コーナー材

L= m

・防舷材(200H×1000L)

新規

n= 基

流用

n= 基

・ゴム製梯子(200H×900L)

n= 基

・補助梯子(200H×600L)

n= 基

-

(m) 新規 流用

-

4.00 2 7

3.50 4 -

47.80 

11

13

1

1

10

長さ

2.50 3

2

2.00 3

本数(本)

-

1.50 1



設　計　数　量　総　括　表

費　目 工　種 種　　別 細　　別 規      格 単位 数　量 備　　 考

物揚場(33) 撤去工 付属品撤去 係船曲柱 5t型 基 15 15 流用0基

係船環 φ125 本 17 17 流用0基

車止め 150H m 56.0 56 流用(4.0m)6本

防舷材 200H×700L 基 25 25 流用18基

コンクリート舗装撤去 舗装版切断 t=20cm m 69.0 69

舗装版破砕 t=20cm m² 1463.1 1463

構造物撤去 コンクリート取壊し 無筋構造 m³ 42.0 42

有筋構造 m³ 81.7 82

廃棄物処理 運搬 コンクリート殻(無筋) m³ 334.6 335

コンクリート殻(有筋) m³ 81.7 82

処理 コンクリート殻(無筋) t 769.6 770

コンクリート殻(有筋) t 200.1 200

鋼矢板撤去
鋼矢板引抜
(バイブロハンマ)

Nmax＜50
引抜長 L=4m以下

枚 14 14

鋼矢板切断 水中 U-9型 m 123.0 123

スクラップ質量 t 25.2 25.2

タイロッド撤去 切断 陸上 φ22 m 2.2 2 n=100箇所

スクラップ質量 t 1.0 1.0

Ｈ鋼杭撤去
Ｈ鋼杭引抜
(バイブロハンマ)

Nmax＜50
引抜長 L=9m以下

本 12 12

スクラップ質量 t 4.5 4.5

床掘工 合計 土砂 m³ 4983.7 5000

床掘(一次) 土砂 m³ 2858.6

床掘(二次) 土砂 m³ 405.4

床掘(三次) 土砂 m³ 1532.3

余掘 土砂 m³ 187.4

基礎工 基礎捨石 50～200kg内外 m³ 281.5 282

基礎捨石 本均し ± 5cm 水中 m² 20.1 20

± 5cm 陸上 m² 78.7 79

本体工 鋼矢板工 鋼矢板 SYW295 t 241.4 241

重防食 ウレタンエラストマー m² 139.9 140



設　計　数　量　総　括　表

費　目 工　種 種　　別 細　　別 規      格 単位 数　量 備　　 考

鋼矢板打設
(バイブロハンマ)

Nmax＜50
打込長 L=9m以下

枚 76 76

Nmax＜50
打込長 L=12m以下

枚 111 111

矢板防食工 電気防食 陽極取付 取付金具製作 組 22 22

取付金具取付 組 22 22

 陽極取付2.0A×30年 個 22 22

電位測定装置取付 個 2 2

上部工 重力式上部工(海側) 場所打コンクリート 18-8-40BB m³ 68.0 68

型枠 m² 149.1 149

目地材 エラスタイト t=10mm m² 5.1 5

水中コンクリート 30-15-40BB m³ 5.9 6

型枠 m² 8.3 8

漏洩防止シート m² 18.6 19

矢板上部工(海側) 場所打コンクリート 24-8-25BB m³ 75.8 76

型枠 m² 160.0 160

目地材 エラスタイト t=10mm m² 10.1 10

水中コンクリート 40-15-25BB m³ 25.7 26

型枠 m² 54.3 54

底型枠 m² 43.1 43

漏洩防止シート m² 256.5 257

 支保工 ブラケット支保 m 86.8 87

鉄筋 D13 SD295 kg 2377.3 2377

現場溶接
水中 D13 Ｋ形フレア
鉄筋＋鋼矢板 横向き

m 62.5 63

陸上 D13 Ｋ形フレア
鉄筋＋鋼矢板 横向き

m 0.2 0.2

 重力式上部工(陸側) 場所打コンクリート 18-8-40BB m³ 8.6 9

 型枠 m² 26.5 27

目地材 エラスタイト t=10mm m² 0.7 1

 矢板上部工(陸側) 場所打コンクリート 24-8-25BB m³ 56.8 57

 型枠 m² 196.0 196

 目地材 エラスタイト t=10mm m² 6.5 7

 均しコンクリート 18-8-40BB m³ 2.7 3

 型枠 m² 6.8 7

 基礎砕石 t=20cm m² 26.9 27



設　計　数　量　総　括　表

費　目 工　種 種　　別 細　　別 規      格 単位 数　量 備　　 考

鉄筋 D13 SD295 kg 1769.3 1769

現場溶接
陸上 D13 Ｋ形フレア
鉄筋＋鋼矢板 横向き

m 48.0 48

階段工 場所打コンクリート 18-8-40BB m³ 14.5 15

型枠 m² 23.7 24

均しコンクリート 18-8-40BB m³ 1.1 1

型枠 m² 1.5 2

転落防止柵
階段① (両側階段)
ステンレス製 H=1.10m

式 1 1

階段② (片側階段)
ステンレス製 H=1.10m

式 1 1

裏込・裏埋工 裏込石 栗石(50～150mm) m³ 113.9 114

裏込石 均し ± 5cm 陸上 m² 58.8 59

砕石 RC-40 m³ 593.4 593

舗装工 コンクリート舗装 舗装面積
コンクリート t=20cm
基礎砕石     t=20cm

m² 1090.8 1091

型枠 t=20cm m 320.4 320

目地 t=20cm m 756.4 756

鉄網 D6-150×150 m² 1003.5 1004

付属工 係船曲柱 新規 50kN型 基 12 12

係船環 新規 φ125 SUS 本 12 12

車止め 新規 150H×3500L 本 5 5

150H×3000L 本 1 1

150H×2500L 本 1 1

150H×2000L 本 2 2

150H×1500L 本 2 2

150H×1000L 本 1 1

流用 150H×4000L 本 6 6

コーナー材 m 57 57 アンカーは新規

防舷材 流用 V-200H×700L 基 18 18

ゴム製梯子 200H×600L 基 1 1 アンカーは新規

補助梯子 200H×1200L 基 1 1

ガードレール 後付けタイプ m 115.7 116



撤去工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

付属品撤去 係船曲柱 5t型 基 15 流用0基

係船環 φ125 本 17 流用0基

車止め 150H m 56.0 流用(4.0m)6本

防舷材 200H×700L 基 25 流用18基

コンクリート舗装撤去 舗装版切断 t=20cm m 69.0

舗装版破砕 t=20cm m² 1463.1

構造物撤去 コンクリート取壊し 無筋構造 m³ 42.0

有筋構造 m³ 81.7

廃棄物処理 運搬 コンクリート殻(無筋) m³ 334.6

コンクリート殻(有筋) m³ 81.7

処理 コンクリート殻(無筋) t 769.6

コンクリート殻(有筋) t 200.1

鋼矢板撤去
鋼矢板引抜
(バイブロハンマ)

Nmax＜50
引抜長 L=4m以下

枚 14

鋼矢板切断 水中 U-9型 m 123.0

スクラップ質量 t 25.2

タイロッド撤去 切断 陸上 φ22 m 2.2 n=100箇所

スクラップ質量 t 1.0

Ｈ鋼杭撤去
Ｈ鋼杭引抜
(バイブロハンマ)

Nmax＜50
引抜長 L=9m以下

本 12

スクラップ質量 t 4.5



撤去工

･付属品撤去

係船曲柱(5t型)撤去

n= 基 ( 0 基 )

係船環(φ125)撤去

n= 本 ( 0 本 )

車止め(150H)撤去

L= m × 本 = m ( 6 本 )

防舷材[200H×700L]撤去

n= 基 ( 18 基 )

流用

17

流用

流用

流用

15

25

4.00 14 56.00 



撤去工

・コンクリート舗装撤去

舗装版切断(t=20cm)

L= 9.16+59.87 = m

舗装版破砕(t=20cm)

A= = m²

69.03

1463.07



撤去工

・構造物撤去

コンクリート取壊し(無筋構造)

 [上部工Ａ]

V= 2.35×6.50 =

 [上部工Ｄ]

V= 1.18×22.64 =

ΣV = m³

コンクリート取壊し(有筋構造)

 [上部工Ｂ]

V= 0.96×75.10 =

 [上部工Ｂ_係船柱基礎]

V= 0.21×0.80×15 =

 [上部工Ｃ]

V= 1.41×5.00 =

ΣV = m³

・廃棄物処理

運搬

 コンクリート殻(無筋)

  [舗装版破砕]

V= × =

  [構造物撤去]

V= コンクリート取壊し(無筋構造)より =

ΣV = m³

 コンクリート殻(有筋)

  [構造物撤去]

V= コンクリート取壊し(有筋構造)より = m³

処理

 コンクリート殻(無筋)

W= × = t

 コンクリート殻(有筋)

W= × = t

1463.07

81.67 2.45 200.09

42.00

334.61

81.67

334.61 2.3 769.60

0.20 292.61

15.28

72.10

2.52

7.05

81.67

26.72

42.00



撤去工

・鋼矢板(U-9型)撤去

バイブロ引抜[Nmax＜50]

鋼矢板切断

※1枚当り切断長はⅡ型より

鋼矢板スクラップ質量

U-9 14

形状寸法
[引抜長4m以下]

枚数

合計 25207.2

25.2t

3628.8

切断 2.7 185 21578.4

引抜
U-9

6.0 14
43.2

スクラップ

(kg/m) (kg)

(m/枚)

123.0

0.665

合　計 185

(枚) (m)

CNo.7～
U-9

174 115.7

～CNo.7 11

位置 形状寸法
単位質量 スクラップ長 枚数

(m) (枚)

7.3

位置 形状寸法
1枚当り切断長 枚数 切断長



撤去工

・タイロッド(φ22) 撤去

切断

n= (9+38+3)×2 = 箇所

L= × = m

スクラップ質量(L=8.00,6.25m/本、W=2.98kg/m)

L= 8.00×(9+3) =

L= 6.25×38 =

ΣL = m

W= × = kg

= t0.99

100 0.022 2.20

96.00

100

237.50

333.50

333.50 2.98 993.83



撤去工

・Ｈ鋼杭(200×200×8×12)撤去

バイブロ引抜[Nmax＜50]

Ｈ型鋼スクラップ質量

形状寸法

200*200*8*12

形状寸法

200*200*8*12 49.9

単位質量

(kg/m) (kg)

本数

[引抜長9m以下]

12

4.49t

7.50 12 4491.0

スクラップ長 本数 スクラップ

(m) (本)



床掘工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

床掘(一次) 土砂 m³ 2858.6

床掘(二次) 土砂 m³ 405.4

床掘(三次) 土砂 m³ 1532.3

余掘 土砂 m³ 187.4



(1)

床掘(一次) [土砂]

 CNo. 0 -41.6 0.0

 CNo. 0 -39.5 2.1 15.0 7.50 15.8 CNo.0-38.5より

 CNo. 0 -38.5 1.0 15.0 15.00 15.0

 CNo. 0 -35.0 3.5 15.0 15.00 52.5 CNo.0-38.5より

 CNo. 0 -31.8 3.2 21.2 18.10 57.9 CNo.0-30.8より

 CNo. 0 -30.8 1.0 21.2 21.20 21.2

 CNo. 0 -25.8 5.0 21.1 21.15 105.8

 CNo. 0 -20.8 5.0 23.6 22.35 111.8

 CNo. 0 -20.3 ' 0.5 20.1 21.85 10.9

 CNo. 0 -17.2 3.1 0.0 10.05 31.2

 

 CNo. 0 -23.4 0.0

 CNo. 0 -20.3 3.1 25.4 12.70 39.4

 CNo. 0 -15.5 4.8 47.8 36.60 175.7

 CNo. 0 -14.5 1.0 48.2 48.00 48.0

 CNo. 0 -13.2 1.3 48.2 48.20 62.7 CNo.0-14.5より

 CNo. 0 -10.0 3.2 45.2 46.70 149.4

 CNo. 0 -8.5 1.5 49.2 47.20 70.8

 CNo. 0 -5.0 3.5 59.7 54.45 190.6

 CNo. 0 ' 5.0 36.4 48.05 240.3

 

 CNo. 0 -2.4 0.0

 CNo. 0 2.4 4.5 2.25 5.4

 CNo. 0 +6.0 6.0 21.3 12.90 77.4

 CNo. 1 4.0 19.6 20.45 81.8

摘　　　　    要測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(1)

床掘(一次) [土砂]

摘　　　　    要測      点 距　離 断面積 平　均 体　積

 CNo. 2 10.0 19.5 19.55 195.5

 CNo. 3 10.0 19.4 19.45 194.5

 CNo. 4 10.0 19.3 19.35 193.5

 CNo. 5 10.0 19.3 19.30 193.0

 CNo. 6 10.0 19.8 19.55 195.5

 CNo. 6 +6.0 6.0 20.6 20.20 121.2

 CNo. 6 +8.9 2.9 20.6 20.60 59.7 CNo.6+6.0より

 CNo. 6 +9.8 0.9 24.1 22.35 20.1 CNo.7より

 CNo. 7 0.2 24.1 24.10 4.8

 

 CNo. 6 +6.5 0.0

 CNo. 7 +0.2 3.7 11.0 5.50 20.4 CNo.7+0.7'より

 CNo. 7 +0.7 ' 0.5 11.0 11.00 5.5

 CNo. 7 +1.7 1.0 10.7 10.85 10.9

 CNo. 7 +4.2 2.5 10.7 10.70 26.8

 CNo. 7 +4.9 0.7 10.7 10.70 7.5 CNo.7+4.2より

9.5

 CNo. 7 +6.7 1.8 8.8 10.10 18.2

 CNo. 8 3.3 4.8 6.80 22.4

 CNo. 8 +2.3 2.3 0.0 2.40 5.5

 

 

 

2858.6合　 　 計



(2)

床掘(二次) [土砂]

 CNo. 0 -5.8 0.0

 CNo. 0 5.8 5.0 2.50 14.5

 CNo. 0 +6.0 6.0 4.6 4.80 28.8

 CNo. 1 4.0 4.6 4.60 18.4

 CNo. 2 10.0 4.6 4.60 46.0

 CNo. 3 10.0 4.6 4.60 46.0

 CNo. 4 10.0 4.7 4.65 46.5

 CNo. 5 10.0 4.7 4.70 47.0

 CNo. 6 10.0 4.9 4.80 48.0

 CNo. 6 +6.0 6.0 5.2 5.05 30.3

 CNo. 7 4.0 5.3 5.25 21.0

 

 CNo. 6 +5.2 0.0

 CNo. 7 +0.2 5.0 6.9 3.45 17.3 CNo.7+0.7'より

 CNo. 7 +0.7 ' 0.5 6.9 6.90 3.5

6.9 CNo.7+0.7'より

 CNo. 7 +1.2 0.5 5.5 6.90 3.5 CNo.7+1.7より

 CNo. 7 +1.7 0.5 5.5 5.50 2.8

 CNo. 7 +2.4 0.7 5.5 5.50 3.9 CNo.7+1.7より

 CNo. 7 +4.2 1.8 4.7 5.10 9.2

 CNo. 7 +6.7 2.5 3.1 3.90 9.8

 CNo. 8 3.3 1.1 2.10 6.9

 CNo. 8 +3.6 3.6 0.0 0.55 2.0

 

405.4

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(3)

床掘(三次) [土砂]

 CNo. 0 -5.5 0.0

 CNo. 0 5.5 20.7 10.35 56.9

 CNo. 0 +6.0 6.0 19.2 19.95 119.7

 CNo. 1 4.0 19.2 19.20 76.8

 CNo. 2 10.0 19.3 19.25 192.5

 CNo. 3 10.0 19.1 19.20 192.0

 CNo. 4 10.0 19.5 19.30 193.0

 CNo. 5 10.0 19.6 19.55 195.5

 CNo. 6 10.0 20.8 20.20 202.0

 CNo. 6 +6.0 6.0 21.0 20.90 125.4

 CNo. 7 4.0 21.5 21.25 85.0

 CNo. 7 +2.2 2.2 21.5 21.50 47.3 CNo.7より

 CNo. 7 +6.5 4.3 0.0 10.75 46.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1532.3

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(4)

床掘(三次) [余堀_土砂]

 CNo. 0 -5.5 0.0

 CNo. 0 5.5 2.5 1.25 6.9

 CNo. 0 +6.0 6.0 2.5 2.50 15.0

 CNo. 1 4.0 2.5 2.50 10.0

 CNo. 2 10.0 2.5 2.50 25.0

 CNo. 3 10.0 2.5 2.50 25.0

 CNo. 4 10.0 2.5 2.50 25.0

 CNo. 5 10.0 2.5 2.50 25.0

 CNo. 6 10.0 2.5 2.50 25.0

 CNo. 6 +6.0 6.0 2.5 2.50 15.0

 CNo. 7 4.0 2.5 2.50 10.0

 CNo. 7 +2.2 2.2 2.5 2.50 5.5 CNo.7より

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187.4

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



基礎工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

基礎捨石 50～200kg内外 m³ 281.5

基礎捨石 本均し ± 5cm 水中 m² 20.1

± 5cm 陸上 m² 78.7



基礎工

・基礎捨石(50～200kg内外)

[海側]

V= 表計算より =

[陸側]

V= 1/2×3.8×0.6 =

V= 3.8×2.7 =

V= 1/2×(3.8+7.8)×1.4 =

V= 7.8×1.0 =

V= 7.0×1.0 =

V= 1/2×(7.0+3.9)×2.1 =

V= 3.9×1.9 =

V= 1/2×3.9×0.6 =

ΣV = m³

・基礎捨石 本均し(±5cm)　水中

A= 基礎捨石均し数量根拠図より = m²

・基礎捨石 本均し(±5cm)　陸上

A= 基礎捨石均し数量根拠図より = m²

227.2

1.1

20.11

78.72

10.3

8.1

7.8

7.0

11.4

7.4

1.2

281.5



(5)

基礎捨石(50～200kg内外) [海側]

 CNo. 0 -40.1 0.0

 CNo. 0 -39.5 0.6 3.9 1.95 1.2 CNo.0-38.5より

 CNo. 0 -38.5 1.0 3.9 3.90 3.9

 CNo. 0 -33.5 5.0 3.9 3.90 19.5 CNo.0-38.5より

 CNo. 0 -31.8 1.7 9.6 6.75 11.5 CNo.0-30.8より

9.6

 CNo. 0 -30.8 1.0 8.3 9.60 9.6

 CNo. 0 -29.8 1.0 8.3 8.30 8.3 CNo.0-30.8より

 CNo. 0 -27.3 2.5 4.0 6.15 15.4 CNo.0-25.8より

 CNo. 0 -25.8 1.5 4.0 4.00 6.0

 CNo. 0 -23.6 2.2 4.0 4.00 8.8 CNo.0-25.8より

 CNo. 0 -21.8 1.8 9.2 6.60 11.9

7.5

 CNo. 0 -20.8 1.0 5.8 8.35 8.4

 CNo. 0 -20.3 ' 0.5 4.9 5.35 2.7

 CNo. 0 -17.7 2.6 0.0 2.45 6.4

 

 CNo. 0 -20.3 8.8

 CNo. 0 -15.5 4.8 12.1 10.45 50.2 CNo.0-14.5より

12.1

 CNo. 0 -14.5 1.0 10.0 12.10 12.1

 CNo. 0 -13.5 1.0 10.0 10.00 10.0 CNo.0-14.5より

 CNo. 0 -10.9 2.6 5.1 7.55 19.6 CNo.0-10.0より

 CNo. 0 -10.0 0.9 5.1 5.10 4.6

 CNo. 0 -8.5 1.5 5.1 5.10 7.7

 CNo. 0 -7.4 1.1 5.1 5.10 5.6 CNo.0-8.5より

 CNo. 0 -5.9 1.5 0.0 2.55 3.8

 

227.2

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



基礎捨石(50～200kg内外) [陸側]
基礎捨石数量根拠図

Ｂ－Ｂ

Ｃ－Ｃ

Ａ－Ａ

断面図

平面図

+3.86

+2.90

+1.10

+2.10

基礎捨石

(50～ 200kg内外 )

+3.63

+2.10

+1.10

基礎捨石

(50～ 200kg内外 )

+4.10

+2.90

+1.90

(50～ 200kg内外 )

基礎捨石

1:1.5

1:1.5

1:1.0

+2.10+2.90

+1.90 +1.10

Ｂ ＣＡ

ＢＡ Ｃ

0.6 2.7 1.4 1.0 1.0 2.1 1.9 0.6

基礎捨石(50～200kg内外) [海側]

3.8

基礎捨石(50～200kg内外) [海側] 3.9

基礎捨石(50～200kg内外) [海側]

7.8,7.0

L.W.L  ± 0.00

H.W.L   +0.60

L.W.L  ± 0.00

H.W.L   +0.60

L.W.L  ± 0.00

H.W.L   +0.60



基礎捨石 本均し(± 5cm)
基礎捨石均し数量根拠図

BNo
.5

BN
o.4

1:1.5

-1.00

+0.30

+1.90

+2.60

+3.30

+2.20

+1.20

+0.10

+2.10

+2.90

2

2

2

2

2

2

16.33m

23.20m

20.58m

20.11m

8.92m

9.69m

2

2

計 算 式 数 量

 ＣＡＤ計測 天端面 [+0.10m]

位 置

 ＣＡＤ計測 天端面 [+1.20m]

計 算 式 数 量位 置

 天端面 [+2.20m]

 天端面 [+3.30m]

 ＣＡＤ計測

 ＣＡＤ計測

基礎捨石 本均し(± 5cm) 水中

基礎捨石 本均し(± 5cm) 陸上

合 計 

 ＣＡＤ計測

 ＣＡＤ計測

 天端面 [+2.10m]

 天端面 [+2.90m]

20.11m

20.58

23.20

16.33

9.69

8.92

78.72m

陸 側

陸 側

海 側



本体工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

鋼矢板工 鋼矢板 SYW295 t 241.4

重防食 ウレタンエラストマー m² 139.9

鋼矢板打設
(バイブロハンマ)

Nmax＜50
打込長 L=9m以下

枚 76

Nmax＜50
打込長 L=12m以下

枚 111



本体工

鋼矢板工

鋼矢板(SYW295)

重防食(ウレタンエラストマー)

104 異形矢板③ 1.45 1.10 1.6 1 1.6

105 異形矢板④ 1.60 1.10 1.8 1 1.8

17 異形矢板① 0.70 1.10 0.8 1 0.8

39 異形矢板② 1.03 1.10 1.1 1 1.1

1.32 1.10 1.5 70 105.0

1～13
SP-ⅥL 0.75

1.10 0.8 13 10.4

14～16,18～38 1.10 0.8 24 19.2

104 異形矢板③ 161 12.00 1932.0 1 1932.0

1560.0 1 1560.0

39 異形矢板② 139 12.00 1668.0 1 1668.0

185～187 72.2 577.6 3

合計 187

111

120

SP-45H

SP-10H

147

86.4

105 異形矢板④ 176.4 12.00

17 異形矢板① 120 13.00

2116.8 1

40～103,106～111 SP-45H

112～115,117～184 691.2 72 49766.4

14～16,18～38 13.00 1560.0 24 37440.0
SP-ⅥL

8.00

矢板番号 形状寸法
単位質量 長さ 1枚当り質量 枚数

1620.0 13

40～103,106～111 1764.0 70

13.50

12.00

8.00

8.00

質量

(kg/m) (m) (kg) (枚) (kg)

123480.0

2116.8

116 86.4 691.2 1 691.2

21060.01～13

矢板番号 形状寸法
単位面積 長さ 1枚当り面積 枚数 被覆面積

(m2/m/枚) (m) (m2) (枚) (m2)

241447.2

241.4t

1732.8

異形矢板⑤

異形矢板⑥

139.9合計



バイブロ打設[Nmax＜50]

合計

矢板番号

1～13,14～16,18～38

40～103,106～111

112～115,117～184

17

39

104

異形矢板⑤

105

116

185～187

-

異形矢板⑥ 3 -

異形矢板③ - 1

異形矢板④ - 1

76

SP-ⅥL -

異形矢板① -

111

枚数

SP-45H - 70

SP-10H 72 -

異形矢板② - 1

形状寸法
[打込長9m以下] [打込長12m以下]

37

1

1



矢板防食工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

電気防食 陽極取付 取付金具製作 組 22

取付金具取付 組 22

陽極取付
2.0A×30年

個 22

電位測定装置取付 個 2



矢板防食工

電気防食工

・陽極取付

[取付金具製作]

n= 組

[取付金具取付]

n= 組

[陽極取付 2.0A×30年]

n= 個

・電位測定装置取付

n= 個

22

22

22

2



上部工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

重力式上部工(海側) 場所打コンクリート 18-8-40BB m³ 68.0

型枠 m² 149.1

目地材 エラスタイト t=10mm m² 5.1

水中コンクリート 30-15-40BB m³ 5.9

型枠 m² 8.3

漏洩防止シート m² 18.6

矢板上部工(海側) 場所打コンクリート 24-8-25BB m³ 75.8

型枠 m² 160.0

目地材 エラスタイト t=10mm m² 10.1

水中コンクリート 40-15-25BB m³ 25.7

型枠 m² 54.3

底型枠 m² 43.1

漏洩防止シート m² 256.5

支保工 ブラケット支保 m 86.8

鉄筋 D13 SD295 kg 2377.3

現場溶接
水中 D13 Ｋ形フレア
鉄筋＋鋼矢板 横向き

m 62.5

陸上 D13 Ｋ形フレア
鉄筋＋鋼矢板 横向き

m 0.2

重力式上部工(陸側) 場所打コンクリート 18-8-40BB m³ 8.6

型枠 m² 26.5

目地材 エラスタイト t=10mm m² 0.7

矢板上部工(陸側) 場所打コンクリート 24-8-25BB m³ 56.8

型枠 m² 196.0

目地材 エラスタイト t=10mm m² 6.5

均しコンクリート 18-8-40BB m³ 2.7

型枠 m² 6.8

基礎砕石 t=20cm m² 26.9

鉄筋 D13 SD295 kg 1769.3

現場溶接
陸上 D13 Ｋ形フレア
鉄筋＋鋼矢板 横向き

m 48.0



上部工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

階段工 場所打コンクリート 18-8-40BB m³ 14.5

型枠 m² 23.7

均しコンクリート 18-8-40BB m³ 1.1

型枠 m² 1.5

転落防止柵
階段① (両側階段)
ステンレス製 H=1.10m

式 1

階段② (片側階段)
ステンレス製 H=1.10m

式 1



上部工

重力式上部工(海側)

場所打コンクリート

V= 1/2×(1.029+0.792)×7.70 =

V= 1/2×(2.068+1.672)×10.00 =

V= 3.553×(0.50+0.33+1/2×0.88×2) =

V= 1/2×(3.553+2.623)×5.50 =

V= 1/2×(3.730+2.691)×6.00 =

ΣV = m³

型枠

 [側面]

A= 1/2×(2.783+2.285)×7.70 =

A= 1/2×(4.569+3.946)×10.00 =

A= 2.900×(0.50+0.33) =

A= 3.242×(0.73+0.56+1/2×0.66×2) =

A= 1/2×(6.142+5.062)×5.50 =

A= 1/2×(6.333+5.147)×6.00 =

 [妻面]

A= 1.029+2.068+3.553+3.730+2.691 =

ΣA = m²

目地材(エラスタイト t=10mm)

A= 0.792+1.672+2.623 = m²

水中コンクリート

V= 1/2×(1.060+0.920)×6.00 = m³

型枠

 [側面]

A= 1.059×6.00 =

 [妻面]

A= 1.060+0.920 =

ΣA = m²

漏洩防止シート

A= 1/2×(3.245+2.965)×6.00 = m²

8.334

18.630

13.071

149.138

5.087

5.940

6.354

1.980

34.440

7.011

18.700

6.076

16.984

19.263

68.034

19.512

42.575

2.407

6.322

30.811



上部工

矢板上部工(海側)

場所打コンクリート

V= 1/2×(2.430+1.700)×8.23 =

V= 1.700×1/2×0.27×2 =

V= 1.700×5.73 =

V= 1/2×(1.700+0.610)×8.70 =

V= 0.610×(9.35+39.60+8.03) =

V= 1/2×(0.620+0.730)×5.60 =

ΣV = m³

型枠

 [側面]

A= 1/2×(4.860+3.400)×8.23 =

A= 1.700×0.27×2 =

A= 3.400×5.73 =

A= 1/2×(3.400+1.220)×8.70 =

A= 1.220×(9.35+39.60+8.03) =

A= 1/2×(1.240+1.460)×5.60 =

 [妻面]

A= 1.700×2+0.610×7+0.730 =

ΣA = m²

目地材(エラスタイト t=10mm)

A= 2.430+1.700×2+0.610×6+0.620 = m²

7.560

8.400

159.963

10.110

69.516

16.995

0.459

9.741

10.049

34.758

3.780

75.782

33.990

0.918

19.482

20.097



水中コンクリート

V= 0.300×8.23 =

V= 0.300×1/2×0.27×2 =

V= 0.300×(5.73+8.70+9.35+39.60+8.03) =

V= 0.300×5.60 =

ΣV = m³

型枠

 [側面]

A= 0.600×8.23 =

A= 0.300×0.27×2 =

A= 0.600×(5.73+8.70+9.35+39.60+8.03) =

A= 0.600×5.60 =

 [妻面]

A= 0.300×10 =

ΣA = m²

底型枠

A= 0.500×(8.50+71.68+0.50+5.60) = m²

漏洩防止シート

A= 3.000×8.23 =

A= 3.000×1/2×0.27×2 =

A= 3.000×(5.73+8.70+9.35+39.60+8.03) =

A= 3.000×5.60 =

ΣA = m²

支保工

　ブラケット支保

L= 8.50+71.68+6.60 = m

214.230

16.800

256.530

86.78

3.360

3.000

54.306

43.140

24.690

0.810

42.846

2.469

0.081

21.423

1.680

25.653

4.938

0.162



上部工

重力式上部工(陸側)

場所打コンクリート

V= 1/2×(0.888+0.664)×4.10 =

V= 1/2×(1.500+1.233)×4.00 =

ΣV = m³

型枠

 [側面]

A= 1/2×(2.492+1.994)×4.10 =

A= 1/2×(3.656+3.178)×4.00 =

 [妻面]

A= 0.888+1.500+1.233 =

ΣA = m²

目地材(エラスタイト t=10mm)

A= 0.664×1 = m²

26.485

0.664

3.182

5.466

8.648

9.196

13.668

3.621



上部工

矢板上部工(陸側)

場所打コンクリート

V= 1/2×(0.708+0.570)×3.69 =

V= 0.570×1/2×0.31×2 =

V= 1/2×(0.570+0.870)×8.39 =

V= 0.870×(7.15+39.60+8.53) =

V= 1/2×(0.618+0.420)×0.20 =

V= 0.420×0.150 =

ΣV = m³

型枠

 [側面]

A= 1/2×(2.360+1.900)×3.69 =

A= 1.300×0.31×2 =

A= 1/2×(1.900+2.900)×8.39 =

A= 2.900×(7.15+39.60+8.53) =

A= 1/2×(3.460+2.800)×0.20 =

A= 2.800×0.150 =

 [妻面]

A= 0.570+0.870×6 =

ΣA = m²

目地材(エラスタイト t=10mm)

A= 0.708+0.570+0.870×6 = m²

均しコンクリート

V= 0.040×(4.00+64.18+0.15) = m³

型枠

A= 0.100×(4.00+64.18+0.15) = m²

基礎砕石(t=20cm)

A= 0.400×(3.69+8.39+7.15+39.60+8.53) = m²26.944

0.420

5.790

195.950

6.498

2.733

6.833

0.626

2.358

0.177

6.041

48.094

0.104

0.063

56.837

7.860

0.806

20.136

160.312



配筋集計表

矢板上部工(海側)

矢板上部工(陸側)

1ブロック数 ―― 1 ―― 1 ――

項目
上部工① 上部工② 上部工③

1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体 1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体 1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体

―― ――D13 陸上 ―― ―― ―― ――

273.33

溶接長 水中 6.90 6.90 4.80 4.80 6.60 6.60

鉄筋質量 404.34 404.34 237.75 237.75 273.33

1ブロック数 ―― 1 ―― 4 ――

項目
上部工④ 上部工⑤ 上部工⑥

1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体 1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体 1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体

0.20D13 陸上 ―― ―― ―― ――

196.50

溶接長 水中 6.60 6.60 7.00 28.00 5.80 5.80

鉄筋質量 215.19 215.19 228.19 912.76 196.50

ブロック数 ―― 1

項目
上部工⑦

1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体
全体

0.20

10

D13 陸上 ―― ――

溶接長 水中 3.80 3.80

2,377.29鉄筋質量 137.42 137.42

62.50

0.20

―― 1

―― 4 ―― 1

項目

上部工⑩

上部工⑪ 上部工⑫
全体

1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体

1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体 1ﾌﾞﾛｯｸ当り

1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体 1ﾌﾞﾛｯｸ当り 全体

―― ――

1 ――

187.48 187.48

262.12 1,048.48 249.52 249.52 1,769.26

溶接長

8 

全体

ブロック数

――水中 ―― ―― ――

48.00

―― ―― ――

D13 陸上

5.00 5.00

7.00 28.00 6.20

溶接長 水中

D13 陸上 2.80 2.80 6.00 6.00

―― ――

鉄筋質量

6.20

1

鉄筋質量 84.22 84.22 199.56 199.56

項目
上部工⑧ 上部工⑨

ブロック数 ――



 (1)上部工①

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

(a) 水中

　  L = 0.10× 本 = m

 (2)上部工②

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

(a) 水中

　  L = 0.10× 本 = m

 (3)上部工③

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

(a) 水中

　  L = 0.10× 本 = m

N = 1

D13 404.34

69 6.90

N = 1

D13 273.33

66 6.60

N = 1

D13 237.75

48 4.80



 (4)上部工④

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

(a) 水中

　  L = 0.10× 本 = m

 (5)上部工⑤

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

(a) 水中

　  L = 0.10× 本 = m

 (6)上部工⑥

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

(a) 水中

　  L = 0.10× 本 = m

(b) 陸上

　  L = 0.10× 本 = m

N = 1

70 7.00

D13 228.19

N = 4

66 6.60

D13 215.19

58 5.80

2 0.20

D13 196.50

N = 1



 (7)上部工⑦

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

(a) 水中

　  L = 0.10× 本 = m

 (8)上部工⑧

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

　  L = 0.10× 本 = m

 (9)上部工⑨

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

　  L = 0.10× 本 = m

N = 1

1

D13 84.22

28 2.80

N = 1

D13 137.42

38 3.80

N =

D13 199.56

60 6.00



 (10)上部工⑩

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

　  L = 0.10× 本 = m

 (11)上部工⑪

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

　  L = 0.10× 本 = m

 (12)上部工⑫

 1)ブロック数

ブロック

 2)鉄筋質量 (SD295)

kg

 3)溶接長

　　　現場溶接  K型フレア D13＋鋼矢板  横向き溶接

　  L = 0.10× 本 = m

D13 249.52

62 6.20

N = 1

D13 262.12

70 7.00

N = 4

D13 187.48

50 5.00

N = 1



上部工

・階段工

場所打コンクリート

V【階段①】=

=

V【階段②】=

=

ΣV = m³

型枠

 [側面]

A【階段①】=

=

A【階段②】=

=

 [妻面]

A= 1.00×2.30×2×2 =

ΣA = m²

均しコンクリート

V【階段①】= 1.00×0.10×7.20 =

V【階段②】= 1.00×0.10×4.20 =

ΣV = m³

型枠

A【階段①】= 7.20×0.10+1.00×0.10×2 =

A【階段②】= 4.20×0.10+1.00×0.10×2 =

ΣA = m²

転落防止柵(H=1.10m)

 【階段①】

n= = 式

 【階段②】

n= = 式1

0.62

1.54

1

8.90

0.72

0.42

1.14

0.92

23.70

{1.00×2.30+(1/2×(0.30+2.10)×3.00
-1/2×0.30×0.20×10)×2}×1.00 8.90

1.00×2.30+1/2×(0.30+2.10)×3.00
-1/2×0.30×0.20×10 5.60

9.20

1.00×2.30+(1/2×(0.30+2.10)×3.00
-1/2×0.30×0.20×10)×1.00 5.60

14.50

1.00×2.30+(1/2×(0.30+2.10)×3.00
-1/2×0.30×0.20×10)×2



裏込・裏埋工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

裏込石 栗石(50～150mm) m³ 113.9

裏込石 均し ± 5cm 陸上 m² 58.8

砕石 RC-40 m³ 593.4



(6)

裏込石(栗石50～150mm)

 CNo. 0 -17.5 0.0

 CNo. 0 -17.1 0.4 0.1 0.05 0.0 CNo.0-14.5より

 CNo. 0 -14.5 2.6 0.1 0.10 0.3

 CNo. 0 -12.3 2.2 0.1 0.10 0.2 CNo.0-14.5より

 CNo. 0 -11.2 1.1 1.1 0.60 0.7 CNo.0-10.0より

 CNo. 0 -10.0 1.2 1.1 1.10 1.3

1.1

 CNo. 0 -8.5 1.5 1.5 1.10 1.7

 CNo. 0 -7.4 1.1 1.5 1.50 1.7 CNo.0-8.5より

 CNo. 0 -5.9 1.5 4.5 3.00 4.5

 CNo. 0 -5.0 0.9 3.8 4.15 3.7

 CNo. 0 -3.9 1.1 2.7 3.25 3.6 CNo.0'より

 CNo. 0 ' 3.9 2.7 2.70 10.5

 

 CNo. 0 +0.3 0.0

 CNo. 0 +3.5 3.2 1.4 0.70 2.2 CNo.0+6.0より

 CNo. 0 +6.0 2.5 1.4 1.40 3.5

 CNo. 1 4.0 1.3 1.35 5.4

 CNo. 2 10.0 1.3 1.30 13.0

 CNo. 3 10.0 1.2 1.25 12.5

 CNo. 4 10.0 1.1 1.15 11.5

 CNo. 5 10.0 1.0 1.05 10.5

 CNo. 6 10.0 1.0 1.00 10.0

 CNo. 6 +6.0 6.0 1.1 1.05 6.3

 CNo. 6 +9.7 3.7 1.1 1.10 4.1 CNo.6+6.0より

摘　　　　    要測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(6)

裏込石(栗石50～150mm)

摘　　　　    要測      点 距　離 断面積 平　均 体　積

 CNo. 7 0.3 1.6 1.35 0.4

 

 CNo. 7 +1.2 1.6 CNo.7+1.7より

 CNo. 7 +1.7 0.5 1.6 1.60 0.8

1.6 CNo.7+1.7より

 CNo. 7 +2.0 0.3 1.2 1.60 0.5 CNo.7+4.2より

 CNo. 7 +4.2 2.2 1.2 1.20 2.6

 CNo. 7 +4.9 0.7 1.2 1.20 0.8 CNo.7+4.2より

 CNo. 7 +6.7 1.8 0.6 0.90 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113.9合　 　 計



(7)

裏込石 均し(±5cm) 陸上

 CNo. 0 -8.5 0.7

 CNo. 0 -5.0 3.5 0.7 0.70 2.5

 CNo. 0 ' 5.0 0.7 0.70 3.5

 

 CNo. 0 +0.3 0.0

 CNo. 0 +0.7 0.4 0.7 0.35 0.1 CNo.0+6.0より

 CNo. 0 +6.0 5.3 0.7 0.70 3.7

 CNo. 1 4.0 0.7 0.70 2.8

 CNo. 2 10.0 0.7 0.70 7.0

 CNo. 3 10.0 0.7 0.70 7.0

 CNo. 4 10.0 0.7 0.70 7.0

 CNo. 5 10.0 0.7 0.70 7.0

 CNo. 6 10.0 0.7 0.70 7.0

 CNo. 6 +6.0 6.0 0.7 0.70 4.2

 CNo. 7 4.0 0.7 0.70 2.8

 

 CNo. 7 +1.2 1.2 CNo.7+1.7より

1.2

 CNo. 7 +1.7 0.5 0.7 1.20 0.6

 CNo. 7 +4.2 2.5 0.7 0.70 1.8

 CNo. 7 +6.7 2.5 0.7 0.70 1.8

 

 

 

58.8

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面長 平　均 面　積



(8)

砕石

 CNo. 0 -41.6 0.0

 CNo. 0 -39.5 2.1 2.9 1.45 3.0 CNo.0-38.5より

 CNo. 0 -38.5 1.0 2.9 2.90 2.9

 CNo. 0 -35.0 3.5 2.9 2.90 10.2 CNo.0-38.5より

 CNo. 0 -33.1 1.9 3.9 3.40 6.5 CNo.0-30.8より

 CNo. 0 -30.8 2.3 3.9 3.90 9.0

 CNo. 0 -29.8 1.0 3.9 3.90 3.9 CNo.0-30.8より

 CNo. 0 -27.8 2.0 5.4 4.65 9.3 CNo.0-25.8より

 CNo. 0 -25.8 2.0 5.4 5.40 10.8

 CNo. 0 -25.7 0.1 5.4 5.40 0.5 CNo.0-25.8より

 CNo. 0 -22.8 2.9 9.6 7.50 21.8 CNo.0-20.8より

9.6

 CNo. 0 -20.8 2.0 9.4 9.60 19.2

 CNo. 0 -20.3 ' 0.5 9.4 9.40 4.7

 CNo. 0 -20.0 0.3 9.4 9.40 2.8 CNo.0-20.3より

 CNo. 0 -17.2 2.8 0.0 4.70 13.2

 

 CNo. 0 -23.4 0.0

 CNo. 0 -20.3 3.1 15.2 7.60 23.6

 CNo. 0 -17.5 2.8 17.5 16.35 45.8 CNo.0-14.5より

 CNo. 0 -14.5 3.0 17.5 17.50 52.5

 CNo. 0 -13.5 1.0 17.5 17.50 17.5 CNo.0-14.5より

 CNo. 0 -10.0 3.5 21.0 19.25 67.4

20.1

 CNo. 0 -8.5 1.5 20.7 20.55 30.8

 CNo. 0 -5.0 3.5 16.7 18.70 65.5

摘　　　　    要測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(8)

砕石

摘　　　　    要測      点 距　離 断面積 平　均 体　積

 CNo. 0 ' 5.0 11.2 13.95 69.8

 

 CNo. 0 +0.6 0.0

 CNo. 0 +6.0 5.4 6.6 3.30 17.8

 CNo. 1 4.0 2.3 4.45 17.8

 CNo. 2 10.0 1.0 1.65 16.5

 CNo. 3 10.0 1.0 1.00 10.0

 CNo. 4 10.0 1.0 1.00 10.0

 CNo. 5 10.0 0.9 0.95 9.5

 CNo. 6 10.0 0.9 0.90 9.0

 CNo. 6 +6.0 6.0 0.9 0.90 5.4

 CNo. 6 +8.9 2.9 0.9 0.90 2.6 CNo.6+6.0より

 CNo. 6 +9.7 0.8 2.9 1.90 1.5 CNo.7より

 CNo. 7 0.3 2.9 2.90 0.9

 

 CNo. 7 +1.7 0.3

 CNo. 7 +4.2 2.5 0.3 0.30 0.8

 CNo. 7 +6.7 2.5 0.4 0.35 0.9

 

 

 

 

 

593.4合　 　 計



舗装工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

コンクリート舗装 舗装面積
コンクリート t=20cm
基礎砕石     t=20cm

m² 1090.8

型枠 t=20cm m 320.4

目地 t=20cm m 756.4

鉄網 D6-150×150 m² 1003.5



舗装工

・コンクリート舗装

舗装面積

[コンクリート(t=20cm)]

[基礎砕石    (t=20cm)]

A= + + + = m²

型枠(t=20cm)

【縦目地】

L[ｽﾛｰﾌﾟ部] = 3.94×2+4.61+1.77 =

L[陸側]    = 1.60+4.00 =

L[臨港道路]=

=

【横目地】

L[海側]    = 5.00×8+4.00×3 =

L[ｽﾛｰﾌﾟ部] =

=

L[陸側]    = 1.00×11+3.90+4.00+4.72+3.32+5.84 =

L[臨港道路]=

=

ΣL = m

32.78

3.46×2+3.50×3+3.52×5+3.72
+3.43+3.45+3.75+3.76+3.64+3.51×2+3.50×2
+3.51+4.08+2.71

81.09

320.42

5.00×2+3.80+5.15+6.49+8.96+11.89
+3.80+4.23+4.65+5.55 64.52

268.90 231.78 133.07 457.02 1090.77
[海側] [スロープ部] [陸側] [臨港道路]

14.26

5.60

5.90+4.72+4.61+5.00+5.02+4.95+5.01×2
+3.85×2+6.75+5.46+5.02×2 70.17

52.00



目地(t=20cm)

【縦目地】

L[海側]    =

=

L[ｽﾛｰﾌﾟ部] =

=

L[陸側]    =

=

L[臨港道路]=

=

【横目地】

L[海側]    = 5.00×8+4.00×3+1.00×4 =

L[ｽﾛｰﾌﾟ部] =

=

L[陸側]    = 1.00×12+3.90+4.00+3.32 =

L[臨港道路]=

=

ΣL = m

23.22

3.46×3+3.50×3+3.52×5+3.72+3.73
+3.41+3.43+3.45+3.75+3.76+3.64+3.51×2
+3.50×2+3.51+4.08+3.76+2.37+2.71+2.67

100.49

756.38

5.00×3+3.80+5.15+6.49+8.96
+3.80+4.23+4.65 52.08

111.98

4.35×2+5.73+4.12×2+0.50+6.00+6.06
+3.94×2+4.61+1.77
+4.35×2+4.00×2+4.10

70.29

(8.73+4.95×8+7.15+4.38)×2
+4.01+3.69+0.10+4.00+4.10
+4.00+1.60+1.00+6.17+3.00

151.39

5.84+4.72+0.50+3.27+5.00+5.02+4.16+0.73
+5.00×2+3.85×2+0.50+5.23×2
+5.90+4.72+4.61+5.00+5.02+4.95+5.01×2
+3.85×2+6.75+5.46+5.97+4.72+5.49+5.00
+5.02×4+3.85×2+8.17+5.70+4.95+5.12

190.93

56.00

7.03+4.95×8+4.68×2+7.03+4.00+0.95+4.95×6
+4.68×2+2.05+2.90



鉄網(D6-150×150)

A= × = m²

鉄網単位面積 A= / = m²/m²22.80 24.75 0.92

寸法(m) 4.95 5.00 4.75 4.80

面積(m²) 24.75 22.80

舗　装 鉄　網

L B l b

1090.77 0.92 1003.51

0.100.10

L

l

鉄網標準図

鉄網



付属工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

係船曲柱 新規 50kN型 基 12

係船環 新規 φ125 SUS 本 12

車止め 新規 150H×3500L 本 5

150H×3000L 本 1

150H×2500L 本 1

150H×2000L 本 2

150H×1500L 本 2

150H×1000L 本 1

流用 150H×4000L 本 6 アンカーは新規

コーナー材 m 57.0

防舷材 流用 V-200H×700L 基 18 アンカーは新規

ゴム製梯子 200H×600L 基 1

補助梯子 200H×1200L 基 1

ガードレール 後付けタイプ m 115.7



付属工

・係船曲柱(50kN型)

新規

n= 基

・係船環(φ125 SUS)

新規

n= 本

・車止め(150H)

・コーナー材

L= m

・防舷材(200H×700L)

流用

n= 基

・ゴム製梯子(200H×600L)

n= 基

・補助梯子(200H×1200L)

n= 基

・ガードレール(後付けタイプ)

L= 18.31+20.33+14.57+28.75+26.75+7.03 = m115.7 

1.00 1 -

57.0 

18

1

1

2.00 2 -

1.50 2 -

3.00 1 -

2.50 1 -

12

12

長さ 本数(本)

(m) 新規 流用

4.00 - 6

3.50 5 -



設　計　数　量　総　括　表

費　目 工　種 種　　別 細　　別 規      格 単位 数　量 設計数量 備　　 考

泊地(西側) 撤去仮設工 大型土のう 撤去 個 54 54

製作・設置 個 348 348

泊地工 泊地浚渫 浚渫 土砂 m³ 11398.1

底面余掘 土砂 t=0.5m m³ 2214.6

計 m³ 13612.7 13613



撤去仮設工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

大型土のう 撤去 個 54

製作・設置 個 348



撤去仮設工

･大型土のう ※個数は平面図より

[撤去]

n= 30+4+20 = 個

[製作・設置]

n= = 個

54

348



泊地工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

泊地浚渫 浚渫 土砂 m³ 11398.1

底面余掘 土砂 t=0.5m m³ 2214.6

計 m³ 13612.7



(1)

浚渫(土砂)

 INo. 0 64.7

 INo. 1 10.0 77.8 71.25 712.5

 INo. 2 10.0 89.6 83.70 837.0

 INo. 3 10.0 112.9 101.25 1012.5

 INo. 4 10.0 118.5 115.70 1157.0

 INo. 5 10.0 136.2 127.35 1273.5

 INo. 6 10.0 202.0 169.10 1691.0

 INo. 7 10.0 182.4 192.20 1922.0

 INo. 8 10.0 121.5 151.95 1519.5

 INo. 8 +8.4 8.4 0.0 60.75 510.3

 

 

 

【法面】

 762.8   5.1×35.40+18.0×25.50+4.5×27.40

 [(A×延長)+(B×延長)+(C×延長)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11398.1

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



(2)

底面余堀(土砂) t=0.5m

 INo. 0 15.2

 INo. 1 10.0 18.3 16.75 167.5

 INo. 2 10.0 21.5 19.90 199.0

 INo. 3 10.0 24.6 23.05 230.5

 INo. 4 10.0 27.8 26.20 262.0

 INo. 5 10.0 30.9 29.35 293.5

 INo. 6 10.0 39.0 34.95 349.5

 INo. 7 10.0 36.4 37.70 377.0

 INo. 8 10.0 16.7 26.55 265.5

 INo. 8 +8.4 8.4 0.0 8.35 70.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2214.6

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積



設　計　数　量　総　括　表

費　目 工　種 種　　別 細　　別 規      格 単位 数　量 設計数量 備　　 考

航路 航路工 航路浚渫 床掘[-2.0m] 土砂 m³ 4080.3 4080 1次床掘



航路工 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

航路浚渫 床掘[-2.0m] 土砂 m³ 4080.3 1次床掘



3

床掘(土砂) [-2.0m]

 HNo. 0 -4.5 0.0

 HNo. 0 4.5 25.0 12.50 56.3

 HNo. 1 10.0 45.1 35.05 350.5

 HNo. 2 10.0 46.0 45.55 455.5

 HNo. 2 +5.88 5.9 55.9 50.95 300.6

 HNo. 3 4.1 59.7 57.80 237.0

 HNo. 4 10.0 65.9 62.80 628.0

 HNo. 4 +3.0 3.0 65.8 65.85 197.6

 HNo. 5 7.0 47.7 56.75 397.3

 HNo. 5 +5.5 5.5 47.7 47.70 262.4 HNo.5より

 HNo. 6 4.5 14.5 31.10 140.0

 HNo. 6 +2.5 2.5 0.0 7.25 18.1

 

 HNo. 6 ' 44.3

 HNo. 7 10.0 34.5 39.40 394.0

 HNo. 8 10.0 21.7 28.10 281.0

 HNo. 9 10.0 15.4 18.55 185.5

 HNo. 9 +1.0 1.0 14.0 14.70 14.7

 

 HNo. 8 +7.1 0.0 [HNo.9+1.0']-3.9

 HNo. 9 +1.0 ' 3.9 6.1 3.05 11.9

 HNo. 10 9.0 10.8 8.45 76.1

 HNo. 11 10.0 2.3 6.55 65.5

 HNo. 11 +7.2 7.2 0.0 1.15 8.3

4080.3

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積


