												審　査		設計者	
令和　8年度												審査日	年　月　日		

工　事　実　施（　当　　初　）　設　計　書

工　事　名	令和6年災　第6678号　市道大久保宮田線　道路災害復旧工事（その２）				
工　事　場　所	輪島市門前町　浦上　地内				
工　事　概　要	6災6678号 復旧延長　　Ｌ＝２１．２ｍ 重力式擁壁工　Ｖ＝５１m3 排水工　　Ｌ＝２１．２ｍ				
工　事　日　数	日	完　成　期　限	令和　9 年 3 月 31日	地　区	3
工　種　区　分	道路改良工事	歩掛単価適用記号	令和　8 年 10月　1日	附　属　図　面	4　枚

工　　事　　仕　　様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、 図面並びに設計内訳、 下記の特記仕様により施工すること。

特　　記　　仕　　様

積算条件

令和6年災　第6678号　市道大久保宮田線　道路災害復旧工事（その2）

適用世代	R081001	単価適用年月日	R081001	歩掛適用年月日	R081001
		損料適用年月日	R081001	諸経費適用年月日	R081001

単価地区	03	輪島地区
諸経費率工種	01	道路改良工事
施工地域区分	6	一般交通影響あり(2)-2

施工時期等による現場管理費率の補正(%)　0

消費税率(%)　10

現場環境改善費　率計上しない

週休2日補正　しない

ICT補正　しない